Приложение № 2 
к документации 
открытого запроса предложений


Договор № __________
город Самара							«____» ___________ 2016 года
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дербенева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ «__________» (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________» ________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы дооборудования и доработки Системы Виртуализации Технологического Ядра Телекоммуникационной Инфраструктуры ПАО «Самараэнерго» (СВТЯТИС) (далее по тексту настоящего Договора ― Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком Работ и оплатить их на условиях настоящего Договора;
1.2. Указанные Работы включают в себя: расширение памяти системы хранения данных инфраструктуры виртуализации, построенной на основе эксплуатируемых серверов Dell PowerEdge R730xd аппаратно-программного кластера виртуализации и полосы пропускания интегрированной сети указанного комплекса, работающего под управлением программного обеспечения виртуализации: «VMware vSphere 6.0» и использующего технологию «Virtual SAN»;
1.3. Вид, характеристики, объем выполняемых Подрядчиком Работ, детальные требования к их выполнению, перечень и характеристики используемых материалов (далее ― Комплектующих) определены Техническим Заданием (ТЗ) (Приложении №1) и Спецификацией (Приложении №2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора;
1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами и за свой собственный счет, используя приобретенные за свой собственный счет: Комплектующие, необходимые материалы и изделия;
1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в нормативно-технических документах, регулирующих выполнение Работ по настоящему Договору;
1.6. Все используемые для выполнения Работ материалы и Комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и происхождение, должны быть заводской сборки, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяемыми на территории Российской Федерации, предварительно тщательно протестированными. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и Комплектующих.
2. Срок действия, стоимость Договора и порядок его оплаты.
[bookmark: _GoBack]2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 августа 2016 года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему в том числе гарантийных;
2.2. Срок полного и окончательного выполнения Работ – не более 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Подрядчик обязан доставить  необходимые Комплектующие и материалы на склад Заказчика, адрес которого приведен в разделе №11 настоящего Договора, в течение не более 30 (Тридцать) календарных дней от даты заключения Договора;
2.3. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон;
2.4. Стоимость Договора составляет: ________ (________) рублей 00 копеек, в том числе НДС: ________ (________) рублей 00 копеек из них:
2.5. Стоимость Договора включает в себя стоимость всего комплекса Работ, выполняемых Подрядчиком, стоимость использованных Комплектующих, необходимых расходных материалов, конструкций, проектных работ;
2.6. За произведенные Работы Заказчик обязуется произвести оплату Подрядчику по настоящему Договору следующим порядком:
2.6.1.	Предоплата в течение не более 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора в размере 40 (Сорока) процентов от стоимости Договора, указанной в пункте 2.4, а именно: ________ (________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%: ________ (________) рублей 00 копеек;
2.6.2.  Окончательный расчет в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме «КС-2» в размере 60 (Шестидесяти) процентов от стоимости Договора, указанной в пункте 2.4, а именно: ________ (________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%: ________ (________) рубля 00 копеек;
2.7. Датой исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны признали дату перечисления Заказчиком денежных средств Подрядчику согласно пункту 2.6.2;
2.8. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании выставленного им счета.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять произведенные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
3.1.2. В течение всего срока выполнения Работ обеспечивать согласно списку в соответствии с пунктом 3.3.9 Договора доступ сотрудников Подрядчика к месту проведения Работ в рабочее время с 08:00 до 17:00 часов в будние дни;
3.1.3. Выделить своего представителя, обладающего соответствующими полномочиями, для решения организационных и технических вопросов, возникающих в связи с выполнением работ;
3.1.4. Согласовать с Подрядчиком Локальный ресурсный сметный расчет или представить мотивированные возражения по его существу;
3.1.5. По окончании выполнения Работ, при отсутствии замечаний утвердить представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных Работ по форме «КС-2» и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме «КС-3 не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов;
3.1.6. При наличии замечаний по выполненным Работам в срок, согласно условиям настоящего Договора, представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных Работ, представить Подрядчику перечень необходимых доработок и срок их выполнения.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Устранить выявленные недостатки в Работах своими силами или поручить выполнение таких Работ третьим лицам. Все расходы, связанные с устранение недостатков выполненных Работ другими лицами, должны быть оплачены Подрядчиком или соответствующим образом скорректирована стоимость Договора;
3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
3.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной, технической документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.2.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком;
3.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ;
3.2.6. Во всякое произвольное время проверять ход и качество производства Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь непосредственно в его деятельность;
3.2.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в установленные сроки становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику, и потребовать возмещения убытков;
3.2.8. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
3.2.9. В любое произвольное время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;
3.2.10. Представлять по согласованию с Подрядчиком уточнения и изменения по составу, последовательности и виду производимых Подрядчиком Работ.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента получения задания Заказчика представить Заказчику на согласование Локальный ресурсный сметный расчет;
3.3.2. Выполнить Работы по монтажу, интеграции и настройке Комплектующих в действующей инфраструктуре аппаратно-программного комплекса виртуализации ПАО «Самараэнерго» с целью расширения памяти эксплуатируемых серверов Dell PowerEdge R730xd кластера виртуализации, а также расширения полосы пропускания подсистемы передачи данных и коммутации указанного комплекса. Производить все необходимые для этого работы только на территории Заказчика (удаленная работа в целях обеспечения информационной безопасности, за исключением подготовки документации, не допускается);
3.3.3. Предоставить Заказчику по окончании выполнения Работ в двух экземплярах, подписанные со своей стороны:
· Акт о приемке выполненных Работ по форме «КС-2»;
· Справка о стоимости выполненных Работ и затрат по форме «КС-3»;
· Счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.3.4. Обеспечить сохранение действующих гарантийных обязательств производителя оборудования СВТЯТИС, Работы дооборудования которого с использованием Комплектующих являются предметом настоящего Договора;
3.3.5. Обеспечить гарантийное обслуживание и техническую поддержку Комплектующих от его производителя не менее 36 (Тридцати шести) календарных месяцев от даты подписания Акт о приемке выполненных Работ;
3.3.6. Обеспечить гарантийное сопровождение выполненных по настоящему Договору Работ в течение не менее 12 (Двенадцати) календарных месяцев от даты подписания Акт о приемке выполненных Работ;
3.3.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы, если в процессе их выполнения выяснится невозможность или нецелесообразность их проведения и/или Подрядчиком будут обнаружены не зависящие от него обстоятельства, угрожающие результатам выполняемой Работы либо создающие невозможность завершения Работ в срок;
3.3.8. Обеспечить соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка, установленных на объектах Заказчика, а также правил противопожарной безопасности, требований техники безопасности, охраны окружающей среды, правил санитарии, не допускать нарушений производственного процесса Заказчика, а также нормальной работы его оборудования, отвлечения от основной производственной деятельности его персонала;
3.3.9. В течение 5 (Пять) рабочих дней после подписания настоящего Договора, представить и согласовать с Заказчиком список персонала для оформления допуска на территорию объектов Заказчика, с передачей сканов общегражданских паспортов Российской Федерации таких лиц, в том числе страниц с указанием регистраций по месту жительства;
3.3.10. В течение 5 (Пять) рабочих дней после подписания настоящего Договора, назначить ответственное лицо Подрядчика («Руководителя Проекта» со стороны Подрядчика), уполномоченное отвечать от имени Подрядчика за принятие решений по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора. Решения, принятые таким лицом, считаются действительными от имени Подрядчика;
3.3.11. Таким образом спланировать, заблаговременно согласовать с Заказчиком и организовать проведение Работ по выполнению всех необходимых переключений, коммутаций и настроек Комплектующих, систем в целом и его отдельных компонентов, что бы перерыв в предоставлении услуг передачи данных, включая телефонную связь ПАО «Самараэнерго», не превышал 8 (Восемь) часов;
3.3.12. Во всякое произвольное время предоставлять Заказчику по его запросу, выполненному посредством электронной почты, предельно детальный письменный отчет о произведенных Работах, ходе их исполнения и планах их проведения.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременной оплаты Работ на условиях и в размере, определяемых настоящим Договором;
3.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения и состава Работ;
3.4.3. Выполнить Работы по настоящему Договору до окончания срока, установленного Договором. В этом случае заблаговременно предупредить Заказчика и согласовать с ним дату приемки результатов Работ;
3.4.4. За свой собственный счет привлекать к выполнению Договора третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за все их действия, как за свои собственные;
3.4.5. Заменить свое ответственное лицо, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до указанной замены.
4. Требования к качеству, составу и комплектности Комплектующих. 
4.1. Комплектующие по настоящему Договору своими качеством и комплектностью должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к товарам соответствующего рода. Гарантийный срок на Комплектующие от их производителя, должен составлять не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев от даты подписания Акта о приемке выполненных Работ по Договору;
4.2. Комплектующие по настоящему Договору должны полностью соответствовать Спецификации, приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору и действующим промышленным стандартам, включая международные;
4.3. Комплектующие должны быть предварительно тщательно протестированные, с установленным необходимым ПО, включая встроенное и настроенными согласно техническому заданию и спецификации Договора;
4.4. Комплектующие должны быть спроектированы и рассчитаны для питания от сети переменного тока напряжением 220В – 240В, частотой 50Гц. Комплектующие должны обеспечивать работоспособность в следующей рабочей среде: температура: +5*С  ̶  +40*С, влажность: 20%  ̶  80% при температуре +25*С;
4.5. Комплектующие должны быть упакованы в пригодную, обеспечивающую сохранность при транспортировке, в том числе при отрицательных температурах и повышенной влажности окружающей среды, индивидуальную упаковку;
4.6. Комплектующие по настоящему Договору, все их запасные части и материалы должны быть заводской сборки, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяемыми на территории Российской Федерации.
5. Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка.
5.1. Подрядчик обеспечивает гарантийное, сервисное обслуживание и техническую поддержку выполненных по настоящему Договору Работ и Комплектующих в течении не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, исчисляемых от даты подписания Акта о приемке выполненных Работ Заказчиком;
5.2	Техническая поддержка должна оказываться по рабочим дням в рабочее время Заказчика (с 8:00 до 17:00 местного времени, понедельник – пятница, за исключением общегосударственных выходных и праздничных дней);
5.3. Если Комплектующие простаивают в период гарантийного срока по причине гарантийного случая более 7 (Семи) календарных дней, то срок гарантийного обслуживания увеличивается пропорционально времени простоя Комплектующих, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику замену, позволяющую Заказчику продолжить обычную эксплуатацию;
5.4. Гарантийное сервисное обслуживание включает в себя выполнение необходимых обновлений микропрограммного обеспечения составляющих элементов Комплектующих, гарантийный ремонт или замену Комплектующих в течение гарантийного срока;
5.5	Техническая поддержка в целом включает в себя:
5.5.1	Поиск и локализация причин возникновения некорректной работы аппаратного и программного обеспечения;
5.3.2	Анализ системных журналов (логов) аппаратного и программного обеспечения, и выработка рекомендаций по устранению ошибок;
5.3.3	Удаленную диагностику сбоев и консультации по восстановлению работоспособности;
5.3.4	Консультации по настройке и конфигурированию;
5.3.5.	Осуществление эскалаций инцидентов производителю аппаратного и программного обеспечения;
5.3.6	Выезды специалистов Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения следующих видов работ:
5.3.6.1	Диагностика состояния устройств, при подозрении на неисправность;
5.3.6.2	Работы по поиску и локализации причин возникновения некорректной работы.
5.4. Гарантийное обслуживание или замена Комплектующих производится Подрядчиком своими силами и за свой собственный счет, включая необходимые выезды уполномоченных представителей Подрядчика на место эксплуатации Комплектующих Заказчика;
5.5. В период гарантийного обслуживания Заказчик имеет право передавать в ремонт вышедшие из строя съемные узлы, блоки и устройства без доставки всего элемента Комплектующих к месту гарантийного обслуживания;
5.6. В период гарантийного обслуживания Заказчик может вскрывать Комплектующие без уведомления Подрядчика для установки дополнительных элементов или инспекций;
5.7. Все работы по гарантийному, сервисному обслуживанию и технической поддержке должны выполнять специалисты, имеющие право технического обслуживания Комплектующих, подтвержденное сертификатом производителя Комплектующих;
5.8. В целях сохранения действующих гарантийных обязательств производителя оборудования, Работы дооборудования которого с использованием Комплектующих являются предметом настоящего Договора, для их производства должен привлекаться исключительно соответствующим образом сертифицированный производителем такого оборудования персонал Подрядчика;
5.9. Доставка специалистов для производства технического обслуживания и ремонта Комплектующих в период его гарантийного сопровождения осуществляется силами Подрядчика и за его собственный счет;
5.10. В период гарантийного обслуживания замена вышедших из строя компонентов и иных элементов Комплектующих, Комплектующих в целом должна производится в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней от момента сообщения о такой неисправности Заказчиком Подрядчику, выполненной посредством электронной почты или телефонного вызова;
6. Порядок приемки выполненных Работ, передача документации.
6.1. Подрядчик до подписания Акта о приемке выполненных Работ должен заблаговременно согласовать с Заказчиком и передать ему в электронном виде и в 5 (Пяти) полных, бумажных, надлежащим образом переплетенных экземплярах следующую документацию:
6.1.1. Проект;
6.1.2. Пояснительная записка проекта;
6.1.3. Детальное техническое описание;
6.1.4. Руководство администратора. Подробное, детальное руководство по надлежащей настройке сетевых компонентов;
6.1.5. Программа и методика испытаний;
6.1.6. Паспорт, включающий предельно детализированные сведения о спецификациях, конфигурациях и сделанных настройках всех аппаратных, программных, сетевых компонентов, подсистем и системы в целом, всех их логинов и паролей;
6.1.7. Конфигурационные файлы, включая образцовые и текущие, с подробным и детальным описанием полей;
6.1.8. Исчерпывающе детальное описание наборов команд, интерфейсов, веб-интерфейсов или консолей управления компонентов всех сетевых компонентов;
6.1.9. Подробное пошаговое руководство по поиску и устранению неисправностей;
6.2. В течение не более 10 (Десять) рабочих дней от момента получения задания Заказчика Подрядчик передает Заказчику Локальный ресурсный сметный расчет;
6.3. После выполнения Работ Стороны подписывают следующие документы, являющиеся исчерпывающим подтверждением надлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору:
6.3.1. Акт о приемке выполненных Работ по форме «КС-2», обязательно включающий, в том числе, подраздел «Проектные работы»;
6.3.2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме «КС-3», обязательно включающий, в том числе, подраздел «Проектные работы»;
6.3.3. Счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
6.4. В течение не более двадцати рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных Работ, Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных Работ либо письменный мотивированный отказ от приемки Работ, в случае отказа Заказчика от приемки Работ, Стороны в срок не более чем 10 (Десять) рабочих дней составляют и утверждают двухсторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Подрядчиком своими силами и за свой собственный счет при условии, что они не выходят за пределы содержания настоящего Договора. Повторное предъявление и повторная приемка Работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной приемки Работ;
6.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предоставление иных, помимо явно предусмотренных текстом настоящего Договора, документов ―  не допускается.
7. Ответственность Сторон.
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки;
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.3. Подрядчик несет всю полноту ответственности за ненадлежащее качество предоставленных или закупленных им материалов и/или Комплектующих, за передачу программного обеспечения, материалов и/или Комплектующих обремененных правами третьих лиц, а также за качество выполненных Работ и соответствие их результатов нормам и требованиям действующих нормативных актов и законодательства Российской Федерации;
7.4. Подрядчик отвечает за соответствие используемых по настоящему Договору материалов и Комплектующих спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
7.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в помещениях, где осуществляется выполнение Работ, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
7.6. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются нормы о начислении и выплате законных процентов, предусмотренных частью 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
8. Конфиденциальность.
8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трёх) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации;
8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: 
8.2.1. Хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;
8.2.2. Ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией;
8.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.07.2006;
8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами;
8.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством;
8.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения;
8.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством, а также предоставление Подрядчиком конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и квалификации Подрядчика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
8.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации;
8.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержатся в настоящем Договоре;
8.10. В целях защиты персональных данных, а также обеспечения конфиденциальности информации Заказчика, проходящих обработку в автоматизированных системах Заказчика, включая автоматизированные рабочие места, в том числе персональные компьютеры, любые носители информации не передаются Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 3.4.5 настоящего Договора;
8.11. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный, документально подтвержденный ущерб в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов;
9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы;
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящий Договор подписан обеими Сторонами на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны;
10.2. Если любое положение настоящего Договора является несостоятельным в соответствии с законодательством Российской Федерации, такое положение будет недействительным, что, однако, не делает недействительными другие положения настоящего Договора;
10.3. Если любое положение настоящего Договора будет сочтено противоречащим любому приложению или дополнительному соглашению к настоящему Договора, превалирующими будут являться положения приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору;
10.4. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы в течение 10 (Десять) рабочих дней они будут подлежать разрешению в Арбитражном суде Самарской области;
10.5. Никакие изменения настоящего Договора не будут иметь юридическую силу, если они не выполнены в письменной форме и не подписаны полномочными представителями Сторон;
10.6. Любые уведомления, запросы, требования и другие сообщения, разрешенные или необходимые по настоящему Договору, должны быть выполнены в письменной форме;
10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
10.7.1. Техническое задание (приложение №1);
10.7.2. Спецификация Комплектующих (Приложение № 2).
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ЗаказчикПодрядчик
Наименование полное: _________
Наименование сокращенное:
_________

Адрес юридический: _________

Адрес фактический: _________

Телефон: _________

ИНН _________, КПП _________,
ОГРН _________, ОКПО _________,

р\с _________
в _________, 
БИК _________,
к\с _________в _________О

_________

___________________ _________
               м. п.

Наименование полное: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»

Наименование сокращенное:
ПАО «Самараэнерго»


Адрес юридический: 443079, Российская Федерация, город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9

Адрес фактический: 443079, Российская Федерация, город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9

Телефон: (8-846) 340-38-63


ИНН 6315222985, КПП 997450001,
ОГРН 1026300956131, ОКПО 00102504,

р\с 40702810100020000314
в ЗАО АКБ «Газбанк» город Самара, 
БИК 043601863,
к\с30101810400000000863







Генеральный директор 


___________________  О.А. Дербенев
               м. п.
Приложение №1 к Договору № ______ от «____» ____________ 2016 года
Техническое задание.
1. Общие положения.
Настоящее Техническое Задание (ТЗ) описывает требования к Работам монтажа, интеграции и настройки Комплектующих в действующей инфраструктуре аппаратно-программного комплекса виртуализации ПАО «Самараэнерго» с целью расширения памяти эксплуатируемых серверов Dell PowerEdge R730xd кластера виртуализации, а также расширения полосы пропускания подсистемы передачи данных и коммутации указанного комплекса.
2. Назначение и цели проведения Работ.
В результате проведения Работ по Договору с использованием Комплектующих должны будут расширены: память эксплуатируемых серверов Dell PowerEdge R730xd кластера виртуализации и полосы пропускания подсистемы передачи данных и коммутации указанного комплекса, работающего под управлением программного обеспечения виртуализации: «VMware vSphere 6.0» и использующего технологию «Virtual SAN». Должны будут выполнены все необходимые настройки как серверов Dell PowerEdge R730xd, плат сетевых Dell QLogic 57810 Dual Port 10Gb Base-T и Коммутаторов Dell Networking N4032, 24x 10Gb Base-T Ports, программного обеспечения: «VMware vSphere 6.0» и «Virtual SAN» так и комплекса в целом, а также произведена замены системного программного обеспечения, включая встроенное, в случае необходимости проведения такой замены.
3. Требования к порядку проведения Работ.
3.1 Требования к порядку проведения работ описаны в таблице 1;
Таблица 1. Описание и порядок проведения работ.
	№ п/п
	Стадия 
	Описание выполняемых Работ
	Срок выполнения
	Результат

	1
	Детализация технических требований.
	Сбор данных о комплексе виртуализации.
	Одна рабочая неделя с момента подписания договора.
	Произведено обследование. Уточнены требования к Работам.
 

	2
	Технический проект.
	Разработка проектных решений.
	Две рабочих недели с момента подписания договора.
	Разработаны документы, предусмотренные п. 7.1 технического задания.


	3
	Планирование проведения работ.
	Производится планирование пусконаладочных работ.
	Три рабочих недели с момента подписания договора.
	Предоставлен детализированный план-график проведения пусконаладочных работ.

	4


5
	Пусконаладочные работы. Подготовка Комплектующих, оборудования и схемы коммутации.
	Обновление коммутаторов Dell Networking N4032 до последнего стабильного релиза firmware.
	10 (Десять) рабочих дней от момента получения Комплектующих.

	Коммутаторы Dell Networking N4032 имеют последний стабильный релиз firmware.

	
	
	Обновление сетевых плат Dell QLogic 57810 до последнего стабильного релиза firmware.
	
	Сетевые платы Dell QLogic 57810
имеют последний стабильный релиз firmware.

	
	
	Разработка схемы коммутации.
	
	Создана графическая схема коммутации в формате Visio, удовлетворяющая требованиям технического задания. Создана таблица конфигурации портов коммутаторов с указанием номеров портов.

	
	
	Конфигурация портов коммутаторов Dell Networking N4032.
	
	Порты коммутаторов настроены согласно таблице конфигурации портов.

	
	
	Тестирование модулей памяти специализированным программным обеспечением.
	
	Неисправные модули памяти, если таковы будут выявлены, не используются для установки в серверное оборудование.

	5
	Пусконаладочные работы. Монтаж коммутаторов Dell Networking N4032.
	Монтаж коммутаторов в стойку заказчика, подключение к источникам бесперебойного питания. Подключение коммутаторов между собой. Подключение к модулям коммутатора ядра сети ПАО Самараэнерго.
	
	Сетевые коммутаторы установлены в стойку, подключены к источникам бесперебойного питания. Коммутаторы подключены между собой двумя линиями. Каждый коммутатор подключен к модулям корневого коммутатора сети ПАО Самараэнерго. Коммутаторы подключены к изолированному стеку Cisco.

	6
	Пусконаладочные работы. Подготовка виртуальной инфраструктуры. 
	Выполняется резервное копирование виртуальных машин средствами vmware data protection и veeam backup & replication.
	
	Успешно выполнено резервное копирование виртуальных машин.

	7
	Пусконаладочные работы. Поочередное дооборудование пяти хостов виртуализации.
	Миграция включенных виртуальных машин на другие хосты средствами vMotion. Перевод в режим обслуживания без эвакуации данных vSAN, выключение хоста.
	10 (десять) рабочих дней от момента получения Комплектующих.
	Хост ESXi успешно переведен в режим обслуживания и выключен.

	
	
	Демонтаж двух сетевых плат 4x1G. Установка модулей памяти и двух сетевых плат 2x10G в строгом соответствии с рекомендациями производителей.
	
	Демонтированы сетевые платы 4x1G. Установлены модули памяти, установлены две сетевые платы 2x10G.

	
	
	Подключение хостов виртуализации к коммутаторам через сетевые платы 10G согласно пункту 4.2.7 технического задания.
	
	Выполнено подключение согласно пункту 4.2.7 технического задания.

	
	
	Включение хоста, конфигурация виртуальных коммутаторов, групп портов виртуальных машин и vmkernel адаптеров согласно техническому заданию. Проверка доступности сетей vSAN, vMotion, Management network.
	
	Хост виртуализации ESXi успешно запущен. Обьем оперативной памяти составляет 512GB. Сетевые платы Dell QLogic 57810 имеют подключение 10G и доступны для конфигурации.  Произведена конфигурация виртуального сетевого коммутатора vSwitch. 
Сети vSAN, vMotion, Management network доступны для ESXi.

	
	
	Вывод хоста ESXi из режима обслуживания, завершение синхронизации данных vSAN. Миграция виртуальных машин на хост виртуализации средствами vMotion.
	
	Хост выведен из режима обслуживания. Система хранения данных vSAN доступна, все виртуальны машины соответствуют политикам хранения vSAN. Виртуальные машины работают на хосте без сбоев и доступы в сети ПАО Самараэнерго.

	8
	Приёмочные испытания.
	Испытания на соответствие настроек Комплектующих техническому заданию в соответствии с программой и методикой испытаний.
	Не ранее чем через 14 календарных дней после завершения пусконаладочных работ.
	Комплектующие передана в промышленную эксплуатацию.

	
	
	
	
	Подписан Акт о приемке выполненных работ.


4. Требования к Работам в целом.
4.1. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Комплектующих.
4.1.1. Все части Комплектующих должны быть связаны между собой информационными сетями, с использованием имеющихся локальных вычислительных сетей Заказчика;
4.1.2. Внутри объектов автоматизации компоненты Комплектующих должны быть связаны между собой высокоскоростной локальной сетью на базе Ethernet с пропускной способностью от 10Гбит/с;
4.1.3. В качестве основного транспортного протокола данных информационных сетей должен использоваться протокол TCP/IP.
4.1.4. Требования к совместимости со смежными системами. Проектные решения должны учитывать необходимость интеграции разворачиваемого программного обеспечения с существующей службой каталога Active Directory Заказчика;
4.1.5. Показатели назначения. Комплектующие должны поддерживать возможность масштабирования с привлечением дополнительных аппаратных и программных средств;
4.1.6. Требования к защите информации от несанкционированного доступа. Доступ должен осуществляться на основе ролевой модели с использованием авторизации посредством службы каталогов Active Directory. Пользователи должны получать доступ только к тем компонентам системы, которые соответствуют роли, отведенной им в рамках системы;
4.1.7. Требования к надежности. Комплектующие должны быть доступна каждый день, 24 часа в сутки.
4.2. Требования к составу Комплектующих.
4.2.1. Все используемое аппаратное обеспечение должно иметь поддержку VMware vSphere 6 без ограничений;
4.2.2.	На коммутаторы должна быть установлена последняя стабильная версия программного обеспечения;
4.2.3.	Все Комплектующие должны быть подключены к электросети через источники бесперебойного питания, выполнено заземление согласно инструкциям производителя Комплектующих;
4.2.4.	Комплектующие должны быть установлены в серверный шкаф Заказчика согласно инструкциям производителя Комплектующих;
4.2.5. Все аппаратное обеспечение Комплектующих должно быть подключено к системе мониторинга Заказчика построенной на базе продукта Microsoft SCOM 2012 и Zabbix, а именно настройка мониторинга загрузки сетевых интерфейсов коммутаторов, скорости вращения и работоспособности вентиляторов, работоспособности блоков питания, доступности коммутаторов, загрузки Процессоров, и настроены оповещения в случае возникновения нештатного режима работы. Все работы производятся силами сотрудников Подрядчика;
4.2.6. На сетевые карты должна быть установлена последняя стабильная версия программного обеспечения;
4.2.7. Конфигурация стандартных виртуальных коммутаторов vSwitch должна соответствовать следующим требованиям:
· Конфигурация стандартных виртуальных коммутаторов vSwitch должна соответствовать таблице 2;
· Виртуальных коммутатор vSwitch0 должен иметь минимум два активных аппаратно-независимых (расположенных на разных картах) Uplink-адаптера подключенных в разные физические коммутаторы;
· Виртуальных коммутатор vSwitch0 должен иметь четыре 10G Uplink-адаптера;
· Траффик vSAN выделен в отдельный VLAN;
· Траффик vMotion выделен в отдельный VLAN;
· Траффик Management выделен в отдельный VLAN.
Таблица 2. Конфигурация стандартных виртуальных коммутаторов.
	№ п/п
	Название виртуального коммутатора
	Метка группы портов или VMkernel адаптера: VLAN ID
	Описание

	1
	vSwitch0

	203-(DMZ5):203
202-(DMZ4):202
201-(DMZ3):201
200-(DMZ2):200
60-(To Servers NET):60
50-(blade):50
40-(Cisco management):40
44-(voip):44
31-(SAP-portal):31
29-(testing):29
28-(ts_servers):28
27-(all_servers_27):27
26-(all_servers_26):26
25-(all_servers_25):25
24-(all_servers):24
23-(documentum):23
22-(exchange):22
21-(ikar):21
20-(EnergoOfice):20
11-(Users):11
10-(vip_users):10
VM Network:50
	Траффик виртуальных машин

	
	
	vMotion:400

	Служебный траффик vMotion

	
	
	vSAN:401
	Траффик vSAN

	
	
	Management:403
	Траффик management


4.2.8. Сетевые коммутаторы Комплектующих устанавливаются в шкаф вместе с хостами виртуализации. Коммутаторы используются для передачи: сетевого траффика виртуальных машин, служебного сетевого трафика VMware vSphere 6 (vMotion, Management network), служебного сетевого трафика VSAN. Коммутаторы должны быть соединены между собой агрегированным каналом, состоящих из двух физический линий связи. Каждый коммутатор должен подключаться к корневому коммутатору Cisco 4507 двумя агрегированным каналами, состоящим из двух физический линий связи. Каждый сетевой коммутатор должен быть настроен для удаленного управления. Интерфейсы коммутаторов необходимо настроить следующим способом: 14 интерфейсов каждого должны пропускать трафик всех vlan, указанных в таблице 2 (10 для подключения хостов, 4 в резерве), 2 интерфейса каждого из коммутаторов используется для их стекирования, 2 интерфейса каждого  коммутатора используются для подключения к коммутатору ядра, агрегируются в один логический линк и пропускают трафик всех vlan, указанных в таблице 2, кроме служебного трафика – vMotion vlan 400, vSAN vlan 401, Management vlan 403, оставшиеся интерфейсы объединяются в отдельный изолированный от остальной сети  vlan.
Схема 1. Коммутация Комплектующих и оборудования Заказчика.


5. Состав и содержание Работ.
5.1. Подрядчик должен произвести доставку Комплектующих и выполнить Работы по ее монтажу, интеграции и настройке в действующей инфраструктуре аппаратно-программного комплекса виртуализации ПАО «Самараэнерго» с целью расширения памяти эксплуатируемых серверов Dell PowerEdge R730xd кластера виртуализации, а также расширения полосы пропускания подсистемы передачи данных и коммутации указанного комплекса, работающего под управлением программного обеспечения виртуализации: «VMware vSphere 6.0» и использующего технологию «Virtual SAN», все необходимые настройки как серверов Dell PowerEdge R730xd, плат сетевых Dell QLogic 57810 Dual Port 10Gb Base-T и Коммутаторов Dell Networking N4032, 24x 10Gb Base-T Ports, программного обеспечения: «VMware vSphere 6.0» и «Virtual SAN» так и комплекса в целом, а также замену системного программного обеспечения, в том числе встроенного, в случае необходимости проведения такой замены;
5.2. Удаленное выполнение работ за исключением подготовки документации не допускается. Привлечение персонала Заказчика допускается только в случаях исключительной необходимости, в объеме не более 2 (Два) человеко-дней. На момент получения Комплектующих должны быть разработаны все технические решения и документы в рамках Проекта. Работы должны выполняться параллельно. В составе персонала заказчика, производящего работы, должно присутствовать не менее одного сертифицированного производителем ПО инженера на выполнение инфраструктурных проектов на базе решений VMware и имеющих квалификацию VMware VCP. Подрядчик должен являться авторизованным партнером компании Dell и иметь право проводить работы доработки и дооборудования оборудования, в результате которых не будет потеряна;
5.3. Стадии и этапы Работ, сроки их выполнения и перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов Работ, должны быть разработаны Подрядчиком и согласованы с Заказчиком. Подрядчик должен отправлять Заказчику отчет с описанием выполненных действий в указанный срок. Подрядчик обязан ежедневно отчитываться о состоянии выполнения Работ;
5.4. Монтаж компонентов Комплектующих должен в обязательном порядке производится в полном соответствии со всеми нормами безопасности как при работе с электроустановками, так и при обслуживании тонкой электронной техники, в том числе с обязательным использованием заземленных антистатических браслетов и иных необходимых средств и методов защиты от статического и иного электричества, предотвращения даже теоретической возможности повреждения оборудования Заказчика. 
6. Порядок контроля и приемки Работ.
6.1. Испытания.
6.1.1.	Испытания проводят с целью проверки соответствия произведенных Работ и использованных при их выполнении Комплектующих требованиям ТЗ;
6.1.2.	Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации;
6.1.3. Для проверки выполнения заданных функций проводятся Приемочные испытания;
6.1.4. Все виды испытаний проводятся комиссией, утверждаемой Заказчиком. В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика. 
6.2. Общие требования к приемке Работ.
6.2.1. Для планирования проведения всех видов испытаний Подрядчиком разрабатывается документ «Программа и методика испытаний»;
6.2.2. В целях ввода в промышленную эксплуатацию проводятся приемочные испытания. На этапе приемочных испытаний принимается решение о приемке результатов выполненных Работ в промышленную эксплуатацию, что фиксируется оформлением внутреннего документа о завершении приемочных испытаний и допуске Комплектующих в промышленную эксплуатацию;
6.2.3. Испытания проводятся на объекте Заказчика;
6.2.4. Протоколы испытаний по всем видам испытаний обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии выполненных Работ и использованных Комплектующих требованиям ТЗ;
6.2.5. Факт завершения работ оформляется Актом о приемке выполненных Работ.
6.2.6. Программа испытаний обязательно должна содержать, но не исчерпываться, пунктами, указанными в таблице 3;
Таблица 3. Программа и методика испытаний.
	№ п/п
	Описание испытания
	Метод испытания
	Ожидаемый результат
	Результат испытания и замечания

	1
	Проверка на отказоустойчивость системы хранения vSAN, и кластера высокой доступности HA.
	Отключение двух хостов виртуализации от питания.
Включение хостов виртуализации.
	Система хранения данных vSAN остается доступной, виртуальные машины продолжают работать. Виртуальные машины на выключенных хостах перезапускаются технологией HA
При включении хостов виртуализации система хранения vSAN возвращается в исходное состояние.
	

	2
	Проверка сетевых настроек.
	Отключение одного up-link адаптера из nic teaming для каждого виртуального коммутатора. Выполняется для каждого хоста виртуализации.
Подключение up-link адаптера в исходное состояние.
Отключение физического сетевого коммутатора.
Подключение физического сетевого коммутатора.
	Система хранения данных vSAN остается доступной, виртуальные машины продолжают работать и доступны в сети.
	

	3
	Проверка настроек vMotion.
	Выполняется миграция двух случайно выбранных виртуальных машин во включенном состоянии одновременно между произвольными хостами
	Миграция завершается без ошибок, работоспособность гостевых операционных систем не нарушена.
	

	4
	Проверка соответствия комплектации хостов виртуализации требованиям технического задания.
	Проверка объёма оперативной памяти на хостах виртуализации.
Проверка установленных сетевых адаптеров.
	На каждом хосте виртуализации установлено 512 GB оперативной памяти.
На каждом хосте виртуализации установлены две сетевые платы Dell QLogic 57810 N4032. Скорость соединения Ethernet составляет 10G.
	



7. Требования к документированию.
Вся документация должна быть предоставлена в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе (в надлежащем образом сброшюрованном виде) и электронном носителе (текстовая часть в формате Microsoft Word 2013, графическая часть в формате Microsoft Visio 2013).
7.1. Перечень предоставляемых Подрядчиком комплектов и видов документов в целом:
	№№
	Наименование

	1
	Проект 

	2
	Пояснительная записка

	3
	Паспорт 

	4
	Руководство администратора

	5
	Программа и методика испытаний

	6
	Детализированный план-график проведения пусконаладочных работ

	7
	Акт о приемке выполненных Работ


7.2. Проект должен содержать логическую и физическую архитектуру решения, его состав, включая программное обеспечение и его расширения, аппаратное обеспечение и прочие составляющие.
7.3. Паспорт.
Информации, представленной в паспорте, должно быть достаточно для повторной установки в целом, и систем или компонентов по отдельности.
7.3.1. Архитектура;
7.3.1.1. Предельно подробные сведения о компонентах системы;
7.3.1.2. Предельно подробная схема установки Комплектующих, схема подключения к источникам бесперебойного питания;
7.3.1.3. Предельно подробная схема подключения хостов виртуализации к сетевым коммутаторам с указанием номеров портов и конфигурацией VLAN;
7.3.2. Настройки;
7.3.2.1. Предельно подробная сетевая конфигурация интерфейсов управления должна содержать описание объекта, IP адрес, URL или порт подключения, а также учетные данные если они требуются без указания паролей;
7.3.2.2.  Конфигурация сетевых настроек хостов виртуализации;
7.3.2.3. Предельно подробное описание конфигурации сетевых коммутаторов в таблице;
7.3.3. Описание всех учетных данных, использованных при настройке без указания паролей. Пароли передаются заказчику в защищенном виде.
1. 7.4. Руководство администратора.
7.4.1. Руководство администратора:
7.4.1.1. Детальное и поэтапное описание средств администрирования, подготовка рабочего места администратора;
7.4.2.2. Детальное и поэтапное описание процесса конфигурации новых устройств связи, изменение конфигурации существующих телекоммуникационных устройств;
7.5. Программа и методика испытаний определяет порядок проведения приемочных испытаний Комплектующих;
7.6. Успешное выполнение всех испытаний, описанных в программе и методике испытаний, является необходимым условием для допуска Комплектующих к эксплуатации.


Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					_______________________________
ПАО «Самараэнерго»	


___________________  О.А. Дербенев			________________ ___________________
               м. п.								м. п.


Приложение №2 к Договору № ______ от «____» ____________ 2016 года
Спецификация Комплектующих.
	№
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена, руб. без ндс
	Цена, руб. с ндс
	Сумма, руб. с ндс

	1
	Модуль памяти Dell LRDIMM, 32 Гбайт, 2133 МТ/с, четырехранговый, ширина канала данных x4, спецкомплект Dell, SKU: 370-ABUL
	70
	
	
	

	2
	Плата сетевая Dell QLogic 57810 Dual Port 10Gb Base-T Low Profile Network Adapter, CusKit, с двумя разъемами RJ-45, SKU: 540-BBIU
	10
	
	
	

	3
	Коммутатор Dell Networking N4032, 24x 10Gb Base-T Ports, 1x Modular Bay, 2x AC PSU, IO to PSU Airflow, с 24 разъемами RJ-45 и 2 (Двумя) блоками питания полной мощности, включая 5 (Пяти) летнюю поддержку производителя (5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service) и «Dell Lifetime Limited Hardware Warranty: Basic HW service Parts Only»,  SKU: 210-ABVS
	2
	
	
	

	4
	Кабель-соединитель ("патч-корд") 10Gb Base-T с разъемом RJ-45, длина один метр
	24
	
	
	

	5
	Кабель-соединитель ("патч-корд") 10Gb Base-T с разъемом RJ-45, длина пять метров
	5
	
	
	

	6
	Направляющий конструктив ("салазки") накопителя на жестком магнитном диске 3,5-дюймового форм-фактора (НЖМД) в комплекте с четырьмя крепежными винтами НЖМД для сервера Dell PowerEdge R730xd с 12 соответствующими отсеками (Dell Part Numbers: KG1CH/0KG1CH)
	30
	
	
	

	7
	Адаптер для установки НЖМД 2,5-дюймового форм-фактора в направляющий конструктив НЖМД 3,5-дюймового форм-фактора (Dell Part Numbers: Y004G / N6RRK / 9W8C4)
	15
	
	
	



Итого по Спецификации, руб. без ндс: _______________

Итого по Спецификации, руб. с ндс: _______________



Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					________________________________
ПАО «Самараэнерго»	



___________________  О.А. Дербенев			________________ _______________

               м. п.								м. п.
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