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Техническое задание 
на проектирование реконструкции зданий Кошкинского отделения ПАО «Самараэнерго», Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Мира, д. 54
Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго” (ПАО «Самараэнерго»)
Наименование выполняемых работ: 

-разработка проектной документации по реконструкции нежилого (административного) здания, включая инженерные системы (электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование) – объект 1;
-разработка проектной документации по реконструкции гаража на две машины, включая инженерные системы (электроснабжение, вентиляция) – объект 2;
-разработка проектной документации по благоустройству земельного участка – объект 3.
Сроки выполнения работ: с даты заключения договора до 30.06.2020г.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 571 164 рублей 00 копеек (Пятьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена единицы работы, включая НДС: 571 164 рублей 00 копеек (Пятьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
1. Требования к работам
1.1.  Характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст) и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
1.2. В состав проектной документации должны входить следующие разделы:

1.2.1. пояснительная записка с исходными данными для реконструкции объектов и организации благоустройства участка;

1.2.2. схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с планом земельного участка;

1.2.3. архитектурные решения;

1.2.4. конструктивные и объёмно-планировочные решения;

1.2.5. сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

1.2.6. проект организации работ по демонтажу частей объектов для реконструкции и элементов благоустройства;
1.2.7. перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

1.2.8. перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам административного назначения;

1.2.9. смета на реконструкцию объектов и благоустройство участка.

2. Требования к качеству работ
2.1. Качество выполняемой Исполнителем работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (в соответствии со статьёй 721 ГК РФ). 

2.2. Исполнитель может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих правил:
СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
СП 345.1325800.2017. Свод правил. Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты
СП 367.1325800.2017. Свод правил. Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения
СП 275.1325800.2016. Свод правил. Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции
СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования

СП 294.1325800.2017. Свод правил. Конструкции стальные. Правила проектирования
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
3. Требования к Исполнителю
При выполнении работ по реконструкции объектов Исполнитель должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания, а также согласно утверждённым срокам выполнения работ.
4.3. По окончании работ составить акты о приемке в выполненных работ (отдельно по каждому объекту) и осуществить сдачу Заказчику проектной документации. 

4.4. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.
5. Требования к сдаче выполненных работ
5.1.  Приемка работ, оказанных Исполнителем, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:
СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
СП 345.1325800.2017. Свод правил. Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты
СП 367.1325800.2017. Свод правил. Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения
СП 275.1325800.2016. Свод правил. Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции
СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования

СП 294.1325800.2017. Свод правил. Конструкции стальные. Правила проектирования
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

5.2. Сдача Исполнителем выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актами о приемке выполненных работ (по каждому объекту отдельно), подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.3. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.
5.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.
5.5. Результатом выполненной работы является проектная документация.
6. Требования к участникам закупки
Участник закупки должен предоставить в составе заявки выписку из реестра членов саморегулируемой организации о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ на подготовку проектной документации.
