ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Самара                                                                                      
    
 «____» __________ 2016г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны и Публичное Акционерное Общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Дербенева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам _______________________________________________________, на основании _______________________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика  выполнить работы по проектированию, монтажу, наладке автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов в _____________________

_____________________________________________________ (далее по тексту договора – АСКУЭ ____________) (далее Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ, и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Результатом выполняемых Подрядчиком Работ является готовая к эксплуатации АСКУЭ ________________. 


1.2. Перечень, характеристика, объем выполняемых Работ, адреса объектов для установки оборудования, перечень используемых материалов и оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации  (Приложение № 2). 

1.3. Перечень Работ, состав необходимого оборудования и материалов могут быть изменены сторонами после проведения Подрядчиком предпроектного обследования путем заключения сторонами дополнительного соглашения к договору.
2. Сроки выполнения Работ 

2.1. Начало выполнения Работ: _______________. 
2.2. Окончание выполнения Работ: ______________.
2.3. Промежуточные сроки выполнения Работ устанавливаются Календарным планом (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до _________________, но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 
3. Цена Договора

3.1. Общая цена договора (далее цена договора) определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) к настоящему Договору, и составляет ________________, включая НДС 18% ___________________.
3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 20 настоящего договора, в соответствии с Календарным планом (Приложение №3). 
3.3. Датой выполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в  настоящем договоре.
4. Порядок приемки Работ 

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Смету в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №3).

4.2. Согласно Календарному плану (Приложение №3), Подрядчик представляет Заказчику Отчеты о выполненных работах (Приложение №6) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. По окончании выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику в двух экземплярах, подписанные со своей стороны:

· Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №4);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №5); 

· Акт выполненных работ (Приложение №12);

· Акт приемки законченного строительства;

· Акт введения в опытную эксплуатацию АСКУЭ (Приложение №7);
· Акт введения в промышленную эксплуатацию АСКУЭ (Приложение №8);
· Счета-фактуры, оформленные в соответствие с действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик в течение 20 календарных дней с момента получения Акта приемки выполненных работ обязан подписать его, либо в тот же срок  направить Подрядчику мотивированные возражения в связи с отказом от подписания Акта приемки выполненных работ.

4.5. Факт выполнения Работ Подрядчиком подтверждается Актом приемки выполненных работ, подписанным сторонами по форме КС-2. 

4.6. Акт введения в опытную эксплуатацию АСКУЭ (Приложение №7) составляется после завершения всех Работ в сроки, предусмотренные Календарным планом. Период опытной эксплуатации – не менее 30 календарных дней с момента выполнения Работ. Стороны вправе по обоюдному согласию изменить срок проведения опытной эксплуатации, о чем подписывается соответствующее дополнительное соглашение.
4.7. После проведения опытной эксплуатации АСКУЭ система вводится в промышленную эксплуатацию в сроки, предусмотренные Календарным планом, что подтверждается Актом введения в промышленную эксплуатацию АСКУЭ (Приложение №8). Подписание сторонами Акта введения в промышленную эксплуатацию АСКУЭ подтверждает готовность к эксплуатации АСКУЭ.

5. Гарантийное обслуживание АСКУЭ

5.1. Гарантийные обязательства Подрядчика.
5.1.1. Гарантийные обязательства распространяются на все оборудование АСКУЭ, ее конструктивные элементы, использованные Подрядчиком материалы и оборудование, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

5.1.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы по настоящему договору, а также на использованные материалы и оборудование устанавливается 60 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ  по договору по форме КС-2.
5.1.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов после введения АСКУЭ в промышленную эксплуатацию, Подрядчик производит их устранение за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

5.1.4. При выявлении дефекта  в работе АСКУЭ Подрядчик обязан: 

· обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

· выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выявления дефекта. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя  в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.1.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а равно в случае неприбытия в десятидневный срок представителя Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт. В случае, если установлено, что дефекты АСКУЭ возникли по вине Подрядчика, последний устраняет дефекты в порядке и сроки, установленные п.5.1.3.
5.1.6. В течение гарантийного срока Подрядчик оказывает консультации, техническую поддержку не только в связи с выходом из строя элементов  и ПО АСКУЭ, но и в случае текущей потребности Заказчика (например, консультации при добавлении новых точек учёта, настройки опроса новых точек учёта и т.п.).
5.1.7. Подрядчик на протяжении всего срока гарантийного обслуживания устраняет замечания по несоответствию текущего состояния АСКУЭ требованиям технического задания (включая работы по демонтажу автоматов питания до счётчиков АСКУЭ в квартирах абонентов, работы по выявлению и устранению неверно прописанных в АСКУЭ номеров счётчиков абонентов или вводов).

5.2.  Условия предоставления гарантийного обслуживания.
Подрядчик обязуется выполнить гарантийные обязательства по договору при соблюдении нижеследующих условий эксплуатации АСКУЭ:

5.2.1. Соблюдены условия эксплуатации оборудования АСКУЭ согласно Руководствам по Эксплуатации (РЭ) и паспортам. 

5.2.2. Своевременно проведены профилактические регламентные работы, согласно прилагаемому к оборудованию АСКУЭ регламенту Технического обслуживания (ТО), имеется журнал ТО или документ его заменяющий, подтверждающий своевременное выполнение регламентных работ.

5.2.3. Сохранены наклейки (стикеры), таблички, содержащие уникальные номера   составных частей приборов учета и оборудования, позволяющие идентифицировать принадлежность составной части к конкретной поставке.

5.2.4. Сохранены гарантийные наклейки на местах их установки согласно РЭ (паспорту) оборудования, на момент их освидетельствования представителем Подрядчика. 

 
5.3.  Порядок размещения заявок на гарантийное обслуживание.
5.3.1. Для организации гарантийного обслуживания Заказчик направляет в адрес Подрядчика  Акт о выявлении дефектов при гарантийном обслуживании (Приложение №10) по следующим координатам: ________________________________________________.
5.3.2. Направление Акта, указанного в п. 5.3.1., является основанием для регистрации  заявки на гарантийное обслуживание Заказчика. Заказчик  должен предоставить всю необходимую информацию,  оговоренную в Приложении №1.

5.3.3.  Обработка заявок производится по рабочим дням ________________________ по местному времени.

5.4. Сроки выполнения гарантийных обязательств.

5.4.1.   При заявленной Заказчиком необходимости присутствия представителя Подрядчика на объекте для устранения проблемы, Заказчик обязан предоставить представителю Подрядчика  доступ к оборудованию для проведения работ и согласовать план проведения ремонта и иных работ на оборудовании АСКУЭ. 

5.4.2.   Подрядчик обязуется устранить дефекты  АСКУЭ  препятствующие ее эксплуатации, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки. 

5.4.3. Для оперативной замены неисправного оборудования Подрядчик заранее формирует на территории Заказчика складской запас необходимого оборудования АСКУЭ и приборов учёта. Объём складского запаса должен составлять не менее 1% от объёма установленного оборудования.

5.4.4. После выхода из строя элементов АСКУЭ, Подрядчик направляет неисправное оборудование на ремонт с последующим возвратом на склад Заказчика.

5.4.5.   Гарантийный период на оборудование продлевается на время устранения дефектов. 
5.4.6. Неисправное оборудование АСКУЭ должно быть отправлено в _______________________  не позднее 30 календарных суток после его замены.

5.4.7.  Доставка неисправного оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 

5.4.8. Обратная доставка восстановленного (поставленного взамен неисправного) оборудования в рамках гарантийного обслуживания производится Подрядчиком за свой счет.
5.5.   Технические консультации и устранение неисправностей персоналом  Заказчика.
5.5.1.   Подрядчик  обязуется оказывать технические консультации персоналу Заказчика в гарантийный период, касающиеся характеристик и правил использования поставленного оборудования.

5.5.2.   В случае возникновении особых обстоятельств, в рамках гарантийных обязательств Подрядчика, требующих оперативного проведения специальных ремонтных работ, внесения изменений в конфигурацию оборудования или ПО и т.п.  допускается их проведение персоналом  Заказчика, при  получении от Подрядчика разрешения на выполнение этих работ. Необходимость и формат разрешения оговаривается сторонами при возникновении таких обстоятельств.

5.5.3. В процессе выполнения работ специалисты Заказчика обязаны незамедлительно информировать ответственного представителя Подрядчика по оперативным средствам связи о результатах выполнения работ.

5.5.4. При возможности поэтапного/последовательного выполнения работ, специалисты Заказчика обязаны информировать ответственного представителя Подрядчика о результатах выполнения каждого этапа/последовательного действия.

5.6. Порядок приема и сдачи работ по устранению выявленных дефектов.

5.6.1. По окончании работ по устранению выявленных дефектов АСКУЭ Подрядчик письменно (по электронной почте или факсом) извещает об этом Заказчика.

5.6.2. Заказчик в течении 3-х рабочих дней должен принять работы или дать мотивированный письменный отказ.

5.6.3. Результатом выполнения работ  является, подписанный обеими сторонами, Акт об устранении выявленных дефектов АСКУЭ (Приложение №11).
6. Подрядчик обязан

6.1. Выполнить Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием, Календарным планом, в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком.

6.3. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки проектной  документации и выполняемых Работ.
6.4. В случае, если в соответствии с законодательством для выполнения Работ требуется наличие разрешения уполномоченных органов государственной власти, то перед началом их выполнения обеспечить получение такого разрешения.
6.5. В случае, если в соответствии с законодательством требуется получение в уполномоченных государственных органах акта приемки и разрешение на ввод, то перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение такого акта приемки и разрешение на ввод.
6.6. Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов и оборудования.

6.7. Допуск персонала для выполнения Работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения Работ, списка работников, которые имеют право на выполнение Работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с организацией, ответственной за обслуживание электрохозяйства объектов, перечисленных в Приложении №1.

6.8. При производстве работ по монтажу АСКУЭ Подрядчик самостоятельно производит опломбировку прибора учета по согласованию с Заказчиком. Пломбировка прибора учёта осуществляется после проверки правильности подключения прибора учёта и проверки его работоспособности. При этом на каждый замененный прибор учёта (электросчётчик) Подрядчик составляет Акт замены оборудования коммерческого учета электрической энергии (Далее Акт) (Приложение №9). По данному Акту замененные приборы учёта передаются владельцам приборов учёта. В Акте должны быть указаны дата, время, тип прибора учёта, номер прибора учёта, показания прибора учёта снятого и поставленного, кому передан снятый прибор учёта. 

6.9. Указанный в п. 6.8. Акт должен быть составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, Подрядчика и Владельца (Потребителя) прибора учёта. 

6.10. В целях обеспечения дистанционного сбора информации Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о стоимости услуг связи, операторах связи и действующие тарифы. 

6.11. Выполнить Работы по подготовке объектов, указанных в Техническом задании (Приложении №1), к монтажу оборудования и элементов системы за свой счет.
6.12. В течение периода опытной эксплуатации незамедлительно устранять все выявленные недостатки. До достижения целей, изложенных в Техническом задании (Приложение №1), Подрядчик по указанию Заказчика обязан производить настройку оборудования и программного обеспечения системы учета потребленной электрической энергии – в согласованные с Заказчиком сроки.

6.13. Для контроля выполнения Работ по настоящему договору вести журнал производства Работ, в котором отражается порядок и сроки выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
6.14. Обеспечить выполнение на месте проведения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности.

6.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы, если:

· обнаружится, что при выполнении Работ конечный результат, параметры и технические характеристики, изложенные в Техническом задании (Приложение №1), не будут достигнуты;

· обнаружится возможность наступления неблагоприятных для Заказчика последствий;

· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ.

При этом Подрядчик, после незамедлительного уведомления Заказчика о наступлении вышеназванных событий, обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

6.16. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.17. Произвести настройку АСКУЭ и обеспечить обмен информацией, передачу данных измерений и прием команд управления для прямой передачи данных в систему Заказчика в порядке, формате и в объеме данных, определяемых Заказчиком.
6.18. Передать Заказчику по Акту приема-передачи форматы протоколов обмена с их подробным описанием между всеми уровнями системы АСКУЭ.
6.19. Не позднее 30 календарных суток до даты введения системы АСКУЭ в опытную эксплуатацию осуществить демонстрацию и передать навыки работы по настройке и эксплуатации программного обеспечения, приборов учета, УСПД (концентраторов) модемов и иных составных компонентов системы АСКУЭ сотрудникам Заказчика. 
7. Заказчик обязан
7.1. Производить приемку и оплату Работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ по настоящему договору. 

7.3.  Выдать доверенности представителям Подрядчика для обеспечения допуска на объекты потребителей для монтажа, наладки и опломбировки оборудования системы, а также для составления Акта замены оборудования коммерческого учета электрической энергии от имени Заказчика.
7.4. Сформировать и выдать Подрядчику требования к обмену информацией для прямой передачи данных в систему Заказчика в течение двух месяцев после подписания договора.
8. Обеспечение материалами и оборудованием

8.1. Материалы и оборудование АСКУЭ, необходимые для выполнения Работ, определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2), приобретаются (либо изготавливаются) Подрядчиком и доставляются на объекты самостоятельно в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №3).

8.2. Приобретаемые Подрядчиком материалы и оборудование АСКУЭ должны иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие  качество  приобретенного  оборудования АСКУЭ, должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов Работ.

8.3. Приобретаемое Подрядчиком оборудование АСКУЭ не должно быть бывшим в употреблении и срок его изготовления должен быть не ранее января 2016 года. На все оборудование АСКУЭ и материалы должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта, схемы и др.).

9. Право собственности

9.1. Право собственности на результат Работ возникает у Заказчика с момента подписания Акта приемки выполненных работ. 
9.2. До момента приемки Заказчиком готовой к эксплуатации АСКУЭ в порядке, предусмотренном п. 4. настоящего договора, все риски случайной гибели результатов Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, материалов и оборудования, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам выполненных Работ и справкам о стоимости выполненных Работ, несет Подрядчик.

9.3. Переход права собственности на результаты Работ в соответствии с п. 9.1. настоящего договора не освобождает Подрядчика от обязанности ввести АСКУЭ в опытную и промышленную эксплуатацию, устранить недостатки Работ, выявленных Заказчиком после подписания Актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим договором.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.

10.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

· За нарушение сроков выполнения Работ, указанных в настоящем договоре, пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

· За нарушение сроков гарантийного обслуживания АСКУЭ, указанных в настоящем договоре, пени в размере 1% от стоимости вышедшего из строя оборудования, за каждый день просрочки.
· За несвоевременное устранение дефектов АСКУЭ в срок, предусмотренный настоящим договором, пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки;
10.3. В случае отказа Заказчика от договора вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 16.4., Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей цены настоящего Договора.

10.4. В случае, если по окончании опытной эксплуатации Сторонами будет установлено, что Подрядчиком не выполнены условия, требования и обязательства, предусмотренные п.1.1. настоящего договора и Технического задания (Приложение №1),  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости договора и устраняет недостатки в срок, установленный Заказчиком;

10.5. В случае расторжения настоящего договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего договора, а также возвратить Заказчику все полученное по настоящему договору в течение 3 рабочих дней с момента расторжения договора.

10.6. Указанные в п.п. 10.3.-10.5. пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения цены Договора.
10.7. В случае нарушения Заказчиком сроков окончательного расчета, установленных Календарным планом (Приложение №3), Заказчик обязан уплатить пеню в размере, установленном действующим законодательством, от невыплаченной или несвоевременно выплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа до момента фактического исполнения обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от невыплаченной суммы.
10.8. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
10.9. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются нормы о начислении и выплате законных процентов, предусмотренных частью 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
10.10. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ за разглашение конфиденциальной информации в размере причиненного прямого ущерба. Под  конфиденциальной информацией понимается любая информация, полученная в рамках исполнения договора.

10.11. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки, связанные с начислением Заказчику штрафов, пени, неустоек за непредоставление или за предоставление недостоверной информации в связи с выполнением  им Работ по настоящему договору.

11. Непреодолимая сила (форс-мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
12. Уведомления Сторон
12.1. Уведомления, высылаемые Заказчиком или Подрядчиком в соответствии с настоящим договором, должны быть исполнены в письменной форме и направлены почтовым отправлением или курьером.

13. Расторжение договора 

13.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи результата выполненных Подрядчиком Работ при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

14. Применяемое законодательство

14.1. Все вопросы, связанные с исполнением настоящего договора и не оговоренные в нем, регулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15. Порядок рассмотрения споров

15.1. В случае возникновения спора Стороны предпримут все усилия для достижения взаимного согласия.

15.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязанностей по настоящему договору, другая Сторона до обращения в суд предъявляет претензию в письменном виде. Срок для рассмотрения претензии устанавливается не более 20 рабочих дней с момента ее получения.
15.3. В случае если Сторонам не удастся достичь согласия путем переговоров, они для разрешения спора обращаются в Арбитражный суд Самарской области.
16. Изменение условий договора и его расторжение

16.1. Порядок изменения и расторжения настоящего договора регламентируется законодательством РФ.
16.2. Любые изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.
16.3. Исполнение настоящего договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации АСКУЭ. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 10 рабочих дней со дня их приостановления.

16.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора (обязательств по договору), потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных п.10. настоящего договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения Подрядчиком сроков окончания Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
16.5. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

17. Дополнительные условия

17.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

17.2. В случае, если какие-либо положения настоящего договора в какой-либо части будут признаны недействительными, это не повлияет на действительность остальных положений настоящего договора.
18. Конфиденциальность

18.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

18.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

18.3. Заявления для печати или иные публичные заявления Подрядчика, связанные с условиями настоящего Договора либо в связи с его исполнением, требуют предварительного письменного согласия Заказчика.

18.4. Предусмотренные настоящим разделом договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего договора.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору
Приложения к настоящему договору:
19.1. Приложение №1. Техническое задание;

19.2. Приложение №2. Спецификация оборудования и стоимость выполнения работ.

19.3. Приложение №3. Календарный план.

19.4. Приложение №4. Акт о приемке выполненных работ (КС-2).

19.5. Приложение №5. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

19.6. Приложение №6. Отчет о выполненных работах.
19.7. Приложение №7. Акт введения в опытную эксплуатацию АСКУЭ.

19.8. Приложение №8. Акт введения в промышленную эксплуатацию АСКУЭ.

19.9. Приложение №9. Акт замены оборудования коммерческого учета электрической энергии.

19.10. Приложение №10. Акт о выявлении дефектов при гарантийном обслуживании АСКУЭ.

19.11. Приложение №11. Акт об устранении выявленных дефектов при гарантийном обслуживании АСКУЭ.

19.12. Приложение №12. Акт приемки выполненных работ по проектно-изыскательским работам.

20. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ПОДРЯДЧИК
______________________  ______________

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Самараэнерго»

443079, РФ, г. Самара,
проезд имени Георгия Митирева, д.9,

ИНН 6315222985, 
КПП 997450001,

р\с 40702810100020000314 в АО АКБ

«Газбанк» г. Самары, 
БИК 043601863,

к\с30101810400000000863
Генеральный директор

ПАО «Самараэнерго»
 _____________________ О.А. Дербенев
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