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[bookmark: _GoBack]Техническое задание Лот №5
на разработку и внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов 
г. Сызрань и Сызранского р-на Самарской области



	1. Общие сведения
1.1. Предмет закупки: право заключение договора подряда на выполнение работ по проектированию, монтажу, наладке автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов г. Сызрань и Сызранского р-на (далее АСКУЭ г. Сызрань).
1.2. Срок выполнения работ. 
1.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
1.2.2. Окончание выполнения работ: май 2017г.

2. Характеристика объекта автоматизации
	2.1. Отдельно стоящие жилые многоквартирные дома (далее МКД), расположенные на территории г. Сызрань и близлежащих поселений Самарской области. Электроснабжение домов осуществляется по трехфазной схеме (вводной учёт домов) и по однофазной схеме (квартиры). Энергоснабжение МКД осуществляется от энергосетей ЗАО «Самарская Сетевая Компания» (ЗАО ССК) через комплектные трансформаторные подстанции (КТП).
	2.2. Существующий учет электроэнергии в МКД организован на базе однофазных (далее 1Ф) и трехфазных (далее 3Ф) приборов учёта (ПУ) механического и электронного типа.
	2.3. Перечень МКД, входящих в состав объекта автоматизации, приведен в п. 13 настоящего технического задания.
	Количество МКД -  132 шт.
	Количество квартир в МКД (1Ф ПУ) -  2925 шт.
	Количество вводов в МКД (3Ф ПУ) -  138 шт.
	Общее количество точек учета – 3063  шт. (квартиры + ввода)

	3. Постановка задачи
	3.1. Подрядчик должен провести предпроектное обследование, осуществить поставку, монтаж, настройку и гарантийное обслуживание программного и аппаратного обеспечения необходимого для полного функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), позволяющей: 
	3.1.1. Организовать вводной учёт электропотребления МКД на базе ПУ с PLC модемами.
3.1.2. Организовать поквартирный учёт электропотребления абонентов на базе ПУ с PLC модемами.
3.1.3. Организовать передачу данных с помощью встроенных PLC модемов от ПУ вводного учёта и ПУ абонентов по силовым линиям 0,22 – 0,4кВ к концентраторам сбора данных (УСПД) и передачу данных от УСПД по линиям сотовой связи (GSM/GPRS) в Центр обработки данных (ЦОД) Сызранского отделения ПАО «Самараэнерго».
3.1.4. Организовать удаленный доступ специалистов Управления ПАО «Самараэнерго» к программному обеспечению (ПО) АСКУЭ, установленному на выделенном сервере в ЦОД Сызранского отделения ПАО «Самараэнерго».
	3.2. Общедомовой вводной учет МКД может состоять из нескольких вводных ПУ и должен обеспечивать учет полного электропотребления МКД за исключением потребления помещений юридических лиц, расположенных в МКД, питающихся от отдельных вводов. ПУ вводного учета монтируются в антивандальных щитках на фасаде или внутри МКД. Способ подключения вводных ПУ (прямое или через трансформаторы тока) определяется по результатам предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования исполнитель определяет необходимость монтажа освещения и обогрева монтируемого щита учёта.
3.3. ПУ абонентов монтируются в имеющихся этажных или квартирных распределительных щитах, в том числе малогабаритных, с креплением на плоскость или на дин-рейку. 
	3.4. УСПД, модемы и другое необходимое для организации АСКУЭ оборудование монтируется внутри домов в антивандальные щитки и располагается на основном входящем питающем вводе в дом. 
	
	4. Основные требования к системе 
	АСКУЭ должно соответствовать следующим требованиям.
	4.1. ПУ, УСПД и ПО АСКУЭ должны быть выполнены на платформе типа «Меркурий» производства ООО "Инкотекс-СК" с «PLC-II» модемами («PLC-II» модем является ретранслятором, автоматически определяется УСПД, имеет возможность замены без нарушения пломб гос. поверки ПУ),  совместимой  с ПО опроса точек учета АСКУЭ  «Телескоп+». Предлагаемый к монтажу аппаратно-программный комплекс АСКУЭ по результатам предварительного тестирования исполнителем работ должен быть работоспособным и не вызывать конфликта и неисправностей в работе системы АСКУЭ на базе ПО «Телескоп+».
4.2. 1Ф ПУ должны иметь встроенные PLC модемы для передачи данных в УСПД, размещенное в ВРУ, по сети 220В.
4.3. В составе оборудования должны присутствовать 1Ф ПУ, выполненные в малогабаритном корпусе шириной не более 5 дин (89 мм), со встроенным реле отключения нагрузки, необходимые для монтажа ПУ в малогабаритных внутриквартирных распределительных щитах.
	4.4. В составе оборудования должны присутствовать 1Ф ПУ с возможностью замены блока с PLC модемом без замены ПУ и нарушения цепей подключения в связи с повышенными требованиями к ремонтопригодности каналообразующей аппаратуры в условиях плохого состояния внутридомовых силовых сетей и зашумленности силовых сетей высокочастотной помехой. 
	4.5. В ряду общедомовых ПУ должны быть представлены устройства, совмещающие в одном корпусе счетчик и УСПД, по габаритам, не превышающим размер 3Ф ПУ, что существенно при размещении ОДУ и УСПД в малогабаритном ВРУ старого образца.
4.6. Должна быть предусмотрена антивандальная защита и защита от бросков напряжения.
4.7. Оборудование должно исправно работать в климатических условиях по 4 группе ГОСТ 22261-94.
	4.8. Система АСКУЭ должна иметь возможность:
4.8.1.  Получения общих значений и по тарифам: ежесуточного, ежемесячного потребления, потребления с нарастающим итогом абонентов квартир и вводных счетчиков.
	4.8.2. Ежемесячного и по запросу получения значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал (почасового профиля нагрузки), для вводных ПУ МКД.
	4.8.3. Автоматизированного ежесуточного, ежемесячного сведения баланса в точках: фидер Вводной – потребление абонентов от фидера (потребление «Общее» и потребление «по тарифам»).
	4.8.4. Дистанционного отключения и включения питания абонентов по определенным условиям (автоматически по условию или по команде диспетчера).
	4.8.5. Получения по запросу с ПО верхнего уровня информации о текущем состоянии счетчиков и их работоспособности, автоматической коррекции точного времени на всех приборах системы, дистанционной коррекции параметров счетчика, в том числе времени и тарифного расписания.
	4.8.6. Регулирования трафика опроса для минимизации затрат на оплату GSM/GPRS связи (возможность регулировать, какие данные необходимо получать и в каком объеме).
	4.8.7. Автоматического резервирования всех полученных данных и настроек системы и ПО для последующего восстановления в случае сбоев; возможность разгрузки базы данных за прошедший период с последующим архивированием удаленных данных для их восстановления при необходимости.
4.8.8. Автоматизированной выписки счетов на оплату электропотребления абонентам в автономном режиме.
	4.9. Расположение на месте монтажа приборов и компонентов должно быть таким образом, чтобы обеспечить безопасный и свободный доступ наладчика для замены, проверки приборов или компонентов и удобное считывание показаний проборов учета потребителем или контролером с дисплея счетчика. В случае расположения приборов учета в щитах на лестничной площадке, должна быть обеспечена возможность визуального снятия показаний приборов учета через окно осмотра при закрытой двери щитка.
	4.10. ПО должно обеспечивать импорт данных по показаниям квартирных и вводных ПУ на заданное число месяца и заданное время суток в УСПД, от УСПД импорт данных в ПО «Телескоп+», от ПО «Телескоп+» импорт данных в существующую биллинговую систему расчета за потребленную эл. энергию (SAP). Формат данных задается заказчиком с учетом необходимости экспорта в существующую систему SAP. 
	
5. Общие технические требования к продукции для АСКУЭ
5.1. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия и качества завода-изготовителя, санитарно-эпидемиологические заключения на все оборудование и ПО для организации АСКУЭ. 
	5.2. Все средства измерений, входящие в состав АСКУЭ, должны иметь отметку о прохождении государственной метрологической поверки.
	5.3. Каждая позиция поставляемой продукции должна быть работоспособной и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента.
5.4. УСПД должен иметь порты для непосредственного подключения к нему ноутбуком или персональным компьютером с USB/COM/Ethernet-портом для считывания данных с УСПД или настройке УСПД при необходимости. Комплект поставки должен предусматривать комплект конфигурационного ПО и преобразователей интерфейса для подключения к УСПД. Возможное суммарное количество приборов учета, опрашиваемых одним УСПД в пределах одной сети или ввода 0,4кВ не менее 3072 точек учета. УСПД должен осуществлять самостоятельный обмен данными с электросчетчиками по заранее заданной программе опроса с сохранением полученной информации в собственной энергонезависимой памяти, либо довосстановления данных из энергонезависимой памяти приборов учета на необходимую глубину. В комплекте УСПД должен быть PLC модем.
5.5. В комплекте оборудования должно быть программное обеспечение и считывающие головки с USB портом. Все ПУ должны иметь порт для считывания данных. 
	5.6. На все оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 5 (пяти) лет со дня подписания акта ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию.
	5.7. Гарантия Подрядчика на работоспособность АСКУЭ должна составлять не менее 5-ти лет со дня подписания акта ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в функциональности системы, выявленные в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
	
6. Требованиям к каналам связи
	6.1. Для обмена информацией между приборами учета и УСПД должны использоваться каналы связи, организованные по принципу PLC.
	6.2. В АСКУЭ между УСПД и ЦОД должен быть организован информационный обмен по GSM/GPRS каналам связи с наличием резервирования GSM-каналов (автоматический переход на резервный канал связи иного оператора сотовой связи при ухудшении качества или отсутствия сигнала по основному каналу, с выдачей соответствующей информации на верхний уровень).
	6.3. GSM-модемы, используемые для передачи информации, должны быть подключены к компьютеру ЦОД или УСПД и питающему напряжению и настроены согласно рекомендаций завода-изготовителя или быть опционально встроены в УСПД. В случае организации связи между УСПД и ЦОД по GPRS необходимость или отсутствие установки GSM-модемов на стороне ЦОД определяется исполнителем.
6.4. GSM-модемы и концентраторы должны быть защищены от несанкционированного доступа и повреждений.
6.5. Оператор сотовой связи (основной канал связи), используемый для передачи информации между концентраторами сбора данных и ЦОД  - ПАО «Мегафон». Резервный канал связи (иной оператор сотовой связи) определяется по результатам предпроектного обследования с учетом обоснованного предоставления информации вероятности ухудшения качества основного канала связи. Перед установкой антенн модемов необходимо предусмотреть тестирование надежности сигнала сотовой связи в месте установки антенн. В случае необходимости, предусмотреть возможность переноса антенн в зону уверенного приема сигнала, применение активных двунаправленных антенных усилителей сотовой связи, ретрансляторов-усилителей сигнала для устойчивой связи при опросе из ЦОД УСПД. 
6.6. Применяемое оборудование связи должно иметь антивандальную защиту.
	
	7. Требования к оборудованию
	7.1. ПУ должны функционировать как автономные, метрологически аттестованные средства измерений электроэнергии, формирование данных в которых не зависит от работы внешних устройств (УСПД, каналообразующей аппаратуры и пр.). 
	7.2. Легитимность измеренных физических величин должна обеспечиваться измерениями физических величин только на уровне ПУ, для чего ПУ должны быть внесены в Госреестр средств измерений и иметь:
	- сертификат соответствия РФ;
	- свидетельство об утверждении типа СИ;
	- описание типа СИ;
	- руководство по эксплуатации;
	- формуляр (паспорт) на ПУ с указанием поверки.
	7.3. ПУ должны иметь в своем составе встроенный дисплей для отображения измеряемых и хранимых параметров электропотребления.
	7.4. ПУ должны иметь в своем составе энергонезависимые часы с нормированными метрологическими характеристиками. Точность хода встроенных часов должна составлять не более 0,5 с/сут.
	7.5. Встроенный элемент питания должен обеспечивать работу встроенных часов не менее 10 лет.
	7.6. Модемы PLC, используемые для передачи информации от ПУ до УСПД по силовой сети, должны быть защищены от несанкционированного доступа либо являться встроенными в ПУ.
	7.7. Модель УСПД – Меркурий 250.22GL.
	7.8. 1Ф ПУ должны иметь возможность дистанционного выключения и включения питания потребителя и иметь встроенный размыкатель не менее 50А на фазу. 
	7.9. ПУ должны быть установлены внутри домов или квартир согласно ПУЭ.  3Ф ПУ трансформаторного включения должны быть подключены через промежуточные клеммники, обеспечивающие безопасное проведение замены или проверки ПУ. 
	7.10. ПУ должны быть защищены от несанкционированного проникновения и вандализма.
	7.11. На момент установки ПУ должны иметь дату государственной метрологической поверки не позднее 6 месяцев. 
	7.12. ПУ должны быть защищены от несанкционированного снятия крышки клеммной колодки. Счетчик должен фиксировать факт снятия крышки клеммной колодки в энергонезависимую память.
	7.13. ПУ должны обеспечить возможность установки паролей на запись параметров конфигурации счетчиков.
	7.14. ПУ должны обеспечивать автоматическую регистрацию событий в журнале событий, сопровождающих процессы измерения.
	7.15. ПУ должны быть запрограммированы на тарифное меню действующее в Самарской области на момент установки ПУ.
	7.16. Требования к параметрам качества электроэнергии, учитываемым счетчиком электрической энергии: действующее значение напряжения; частота; длительность провала напряжения; глубина провала напряжения; длительность перенапряжения.
	7.17. Требования к  ПУ:
	Характеристика
	Однофазные счетчики учета активной и активно/реактивной энергии прямого включения Меркурий 203.2Т LBO;
Меркурий 201.8 TLO
	Трехфазные счетчики учета активной/реактивной энергии трансформаторного (прямого) включения Меркурий 234 ARTM-01 (02,03) PB (PОB).L2;
Меркурий 234 ARTM-03 PQGR

	Установка
	1. Возможность установки на лестничной площадке дома или в щите учета в квартире.
2. Абонент должен иметь возможность удобного визуального съема показаний. 
	Абонент должен иметь возможность удобного визуального съема показаний.

	Класс точности,
не ниже
	1,0
	Трансформаторного включения  по активной энергии 0,5S;
Прямого включения по активной энергии 1,0

	PLC модем
	Автоматическая идентификация каждого узла учета с возможностью ретрансляции (PLC-II / аналог)
	Автоматическая идентификация каждого узла учета с возможностью ретрансляции (PLC-II / аналог)

	Реле отключения нагрузки абонента управляемое от ПО верхнего уровня
	присутствует
	не требуется

	Встроенный оптопорт       /инфракрасный порт
	присутствует
	присутствует

	Ведение профиля получасовых или часовых срезов мощности
	присутствует

	Ведение журнала событий
	присутствует

	Ведение журнала качества электроэнергии
	не требуется
	присутствует

	Измерение параметров сети
	I, U, f
	I, U, f, cos , углов между фазами

	Класс защиты
	II

	Номинальное напряжение, В
	230
	3*230/400

	Номинальный (макс.) ток, А
	5(60)
	5(10) А

	Количество тарифов
	Многотарифный 

	Установка временных зон
	время Самарское                                                                                                                (третья часовая зона (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)                                                                                                                             тариф День с 7-00 до 23-00, тариф Ночь с 23-00 до 07-00                                            тариф Общий = День+Ночь


	Автоматический
переход на зимнее время
	отключен

	Тип индикатора
	жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)

	Защита информации
	электронная пломба,
автоматическая самодиагностика с индексацией ошибок

	Хранение накопленных 30 или 60 мин. данных и /или суточного потребления
	не менее 45 суток

	Хранение накопленных данных месячного электропотребления  
	не менее 12 месяцев

	Наличие интерфейса связи
	оптический порт  / импульсный выход 
	оптический порт  / импульсный выход / RS-485 порт

	Диапазон рабочих температур, С
	-40… +55
	-45…+75

	Масса, кг
	не более 0.95
	не более 1.6

	Габаритные размеры, (ГхШхВ), мм
	не более 210*150*73
	не более 300*174*78

	Тип крепления
	щиток
	щиток 

	Межповерочный интервал, лет
	не менее 16
	не менее 16

	Срок службы, лет
	не менее 30

	Гарантия изготовителя, лет
	не менее 5

	Замена неисправной продукции (вышедшей из строя) в течение гарантийного срока
	в 20-дневный срок за счет Поставщика после получения информации от Заказчика о выявленных дефектах

	Дата изготовления, не ранее 
	январь 2016г.

	Комплектация и упаковка
	- паспорт;
- программное обеспечение;
- устройства для связи по интерфейсу;
- индивидуальная упаковка, соответствующая документации предприятия-изготовителя.

	Обязательная документация
	- копия лицензии на изготовление средств измерений; 
- копия сертификата об утверждении типа средства измерения; 
- копия сертификата соответствия; 
- заверенная копия руководства по среднему ремонту;	
- руководство по эксплуатации (заверенную копию);
- заверенная копия методики поверки. 


	7.17. Детализация требований к трансформаторам тока (ТТ):
	- ТТ должны быть занесены в Госреестр Средств измерений РФ;
	- ТТ должны соответствовать ГОСТ 7746-2001;
	- класс точности ТТ должен быть не ниже 0,5;
	- ТТ должны быть установлены во всех трех фазах;
	- возможность пломбирования или маркирования клемм вторичных обмоток ТТ;
	- коэффициенты ТТ должны быть выбраны по условиям ПУЭ к фактической нагрузке.

8. Требования к программному обеспечению АСКУЭ
	8.1. ПО АСКУЭ должно: 
8.1.1. Осуществлять сбор, накопление, отображение, документирование, обработку информации об электропотреблении по каждой точке коммерческого учета объектов автоматизации в автоматическом режиме с задаваемым расписанием.
	8.1.2. Обеспечивать многопользовательский режим (с разграничением прав пользователей).
	8.1.3. Предоставлять возможность администрирования с выполнением следующих функций: 
- управление правами доступа пользователей;
- редактирование точек учета;
- ведение контрольных журналов для регистрации изменений в базе данных системы.
	8.1.4. Обеспечивать:
- возможность автоматизированного ежесуточного, ежемесячного сведения баланса потребления общего и по тарифам;
- автоматическое формирование отчетов о результатах измерений в различных форматах;
- возможность хранения показаний прибора учета на конец суток не менее чем за последние 45 суток. 
	8.1.5. Обладать надежной защитой информации от потерь и искажений при аппаратных отказах и попытках несанкционированного доступа на программном и аппаратном уровнях.
	8.1.6. Иметь возможность дальнейшего наращивания  и модернизации аппаратно-программных средств.
	8.1.7. Постоянно выполнять автоматическую самодиагностику, регистрировать сбои, отказы технических средств из состава АСКУЭ.
	8.1.8. Обеспечить возможность предоставления данных системы другим приложениям за счет открытости ее архитектуры.
	8.2. Работоспособность ПО АСКУЭ должна сохраняться при отключении или выходе из строя счетчиков, модемов, УСПД и автоматически восстанавливаться при включении или введении в строй оборудования.
	8.3. При организации опроса за требуемый период должно быть обеспечено автоматическое определение в базе данных точек учета (счетчиков) с неполными данными или неопрошенных счетчиков и автоматический запуск (или повторный запуск) их на опрос для получения достоверных данных.
	8.4. В комплекте с Системой должна поставляться документация, описывающая средства и методику эксплуатации Системы, обеспечивающие сохранность информации в базе данных при авариях и отдельных сбоях. А так же восстановление (в случае необходимости) данных по состоянию на момент, предшествующий аварии. Данная методика должна базироваться на использовании системных (ОС, СУБД) средствах защиты от аварий и отдельных сбоев.
	8.5. Система должна обеспечивать ведение протокола выполнения операций по вводу и модификации информации в базе данных и мониторинг подключения пользователей к системе. Протокол операций должен обеспечивать идентификацию пользователя, рабочего места и время выполнения операции.
	8.6. Системное программное обеспечение должно обеспечивать:
· функционирование модулей Системы;
· генерацию и сопровождение базы данных Системы;
· защиту данных от технических и программных сбоев;
· восстановление данных при сбоях;
· защиту от несанкционированного доступа.
8.7. В дополнение к функциональным модулям Система должна содержать набор инструментальных средств для эксплуатации, поддержки и дальнейшей модернизации системы:
· инструменты архивирования;
· управление конфигурацией;
· инструментарий разработчика.
8.8. В качестве клиентских ОС должны быть использованы ОС семейства Microsoft Windows 2003 / XP/7/8, имеющиеся в наличии и предоставляемые Заказчиком.
	8.9. В комплекте с Системой должна поставляться эксплуатационная документация, описывающая:
· методику эксплуатации Системы; 
· методику восстановления данных по состоянию на момент, предшествующего аварии;
· руководство администратора;
· руководство пользователя;
· руководство разработчика;
· программу и методику испытаний Системы.
8.10. Подрядчик должен включать обеспечение стандартным уровнем технической поддержки сроком не менее 5 лет со стороны компании-производителя ПО (вендора) программного продукта, результатом конфигурирования которого является создание системы.

	9. Объем работ, необходимый для внедрения АСКУЭ
Подрядчику требуется выполнить следующие работы.
9.1. Для осуществления предпроектного обследования подготовить и настроить необходимые приборы, позволяющие осуществить тестирование надежности сигнала в PLC, сотовой сети.
9.2. Осуществить предпроектное обследование объекта. При предпроектном обследовании Подрядчик должен установить объем и состав необходимого оборудования для полной и безотказной работоспособности всей системы. Выполняется анализ технической возможности организации работоспособной системы АСКУЭ по каждому объекту.
9.3. Разработать и согласовать с Заказчиком техническое задание и рабочий проект АСКУЭ. 
	9.4. Организовать 1Ф учет абонентов и 3Ф вводной учет в жилых домах.
	9.5. Приобрести и установить SIM-карты у оператора связи «Мегафон» для передачи данных от УСПД до ЦОД.
	9.6. Произвести пусконаладочные работы АСКУЭ. Работы включают в себя проверку монтажа, подключения, настройки и проверку работоспособности: 
· 1Ф и 3Ф ПУ;
· УСПД; 
· GSM-модемов, передающих информацию от УПД до сервера ЦОД отделения; 
· иного оборудования для организации учета и работоспособности АСКУЭ;
· настройку и проверку опроса по каналу связи, настройку ПО в отделении, наладку опроса в соответствии с программами и методиками в присутствии представителя Заказчика;
· установку, настройку и тестированное ПО, формирование и занесение в ПО базы данных потребителей, привязку точек учета для расчетов за электропотребление. 
9.7. Сдать АСКУЭ в опытную эксплуатацию. 
	9.8. Произвести обучение персонала Сызранского отделения ПАО «Самараэнерго» по работе с оборудованием и ПО АСКУЭ. 
	9.8.1. Подготовить план программы обучения.
9.8.2. Провести лекционные и практические занятия для отработки и закрепления навыков и полученных знаний.
9.8.3. Подготовить контрольные вопросы для проверки усвоения знаний и практических навыков.
9.8.4. Подготовить тестовую, учебную среду для проведения практических занятий.
9.8.5. В ходе обучения должны быть рассмотрены и практически отработаны с выполнением контрольных заданий следующие темы:
- общее описание АСКУЭ, описание назначения и взаимодействия прикладных программных компонентов;
- конфигурирование: методы и способы настройки прикладных программных компонентов сервера АСКУЭ (Сервер первичного опроса данных, Служба первичного опроса данных с УСПД, и всех других программных компонентов и служб);
- методы, средства и способы управления прикладными программными компонентами сервера АСКУЭ; консоли, веб-интерфейсы, детальное описание их функций, настроек и инструментов;
- настройка, методы, средства и способы  управления резервным копированием в АСКУЭ, включая создание резервных копий и восстановления баз данных серверов первичного опроса, других серверов, а также иных возможно имеющихся в составе сервера АСКУЭ;
- поиск и устранение типичных неисправностей сервера АСКУЭ с анализом корректности сохранения сессий в базе данных сервера первичного опроса, устранением ошибок в конфигурационной информации в таблице хранения глобальных параметров, устранением ошибок хранения сессий загрузки, коррекцией параметров автоматического опроса УСПД, настройка расписания выполнения загрузки, проведение мониторинга целостности базы данных, ручная загрузка данных и проверка корректности выполнения всех вышеприведенных действий.
	9.9. Сдать АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. 
	9.10. Передать Заказчику следующую документацию:
	 - техническое задание и рабочий проект АСКУЭ;
	 - акты приемо-сдаточных испытаний;
	 - паспорта технических средств;
	 - эксплуатационную документацию, включающую технические описания, инструкции и руководства по эксплуатации на технические средства и специализированное программное обеспечение;
	- методику поверки технических средств АСКУЭ (должна поставляться предприятием-изготовителем);
	- паспорта и программное обеспечение на устанавливаемые счетчики.
9.11. За оформление нарядов на замену и/или установку ПУ несет ответственность Подрядчик.
9.12. За организацию приемки общедомового учета и оформление актов приемки учета несет ответственность Подрядчик.
9.13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328-н, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 при допуске к работам.
	9.14. Работы по установке необходимого оборудования и программного обеспечения в отделении ПАО «Самараэнерго» должны производиться с учетом непрерывности работы серверного оборудования ПАО «Самараэнерго». Подрядчику необходимо подтвердить возможность проводить пусконаладочные работы по инсталляции оборудования и ПО в отделении в вечерние часы и выходные дни, если данные работы потребуются в этот период.

	10. Основные требования к Подрядчику
10.1. Подрядчик должен иметь в штате персонал для осуществления работ по монтажу, настройке, обслуживанию и установке системы, ее компонентов и программного обеспечения, в подтверждение чего в составе заявки предоставить копий приказов о приеме на работу, трудовых договоров, копий удостоверений по электробезопасности.
10.1.1. Для работ по монтажу ПУ – не менее 15 человек с группой по электробезопасности не ниже III.
10.1.2. Для настройки системы и обслуживания ПО – не менее 3 человек. 
10.2. Подрядчик обязан:
10.2.1. В случае, если в соответствии с законодательством для выполнения работ требуется наличие разрешения уполномоченных органов государственной власти, то перед началом их выполнения обеспечить получение такого разрешения.
10.2.2. Самостоятельно осуществлять допуск персонала для выполнения подрядных работ с указанием  сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право на выполнение работ по согласованию с организацией, ответственной за обслуживание электрохозяйства объектов.
10.2.3. В целях обеспечения дистанционного сбора информации своевременно согласовать с Заказчиком заключение необходимых договоров с поставщиками услуг связи; перед заключением такого договора согласовать стоимость услуг связи, являющихся предметом такого договора, с Заказчиком, и обосновать свой выбор тарифа.
10.2.4. Обеспечить выполнение на месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.
10.2.5. После заключения договора предоставить гарантийные обязательства от поставщиков оборудования и программного обеспечения с указанием объемов и сроков поставки.
10.3. Предоставить в составе заявки гарантийное письмо о выполнении работ по монтажу собственными силами, без привлечения субподрядчиков.
10.4. Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения пусконаладочных работ и инсталляции программного обеспечения.
	11. Дополнительные требования
11.1. Перечень оборудования, необходимого для создания АСКУЭ может быть скорректирован по результатам предпроектного обследования по соглашению сторон.

12. Требования к опытной эксплуатации.
12.1. В период опытной эксплуатации проверяется корректность выполнения системой следующих функций:
12.1.1. Автоматический ежедневный сбор показаний всех ПУ системы суммарно и раздельно по всем тарифам.
12.1.2. Автоматический ежемесячный и по запросу сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал (профиль нагрузки) с отдельно взятых ПУ общедомового учета (не менее 10 испытаний).
12.1.3. Автоматический сбор записей журналов событий ПУ (не менее 10 испытаний).
12.1.4. Удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему (не менее 10 испытаний).
12.1.5. Удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп (не менее 10 испытаний).
12.2. Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:
12.2.1. Система должна обеспечить 99,5% опроса ПУ от общего количества ПУ программным обеспечением «Телескоп+», хотя бы раз в течение последних 30 календарных дней.
12.2.2. Система должна обеспечить 95% получения ежесуточных показаний ПУ от общего количества ПУ, хотя бы раз за последние 5 дней, ПО «Телескоп+» с последующим их импортом в биллинговую систему SAP и подтверждением, что данные приняты к расчету.
12.2.3. Система должна обеспечить 100% успешных испытаний при выполнении п. 12.2.
12.3. По результатам проверки составляются акты с предоставлением протоколов испытаний, подписанные со стороны Подрядчика и Заказчика.

13. Перечень многоквартирных домов АСКУЭ бытовых потребителей г. Сызрань и Сызранского р-на Самарской области
	№
	Адрес многоквартирного дома  
	№ дома
	Кол-во 3ф ПУ (вводов домов)
	Кол-во 1ф ПУ (квартир)
	Примечания

	
	
	
	
	
	

	1
	Междуреченск, ул. Приморская 
	3
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	2
	Междуреченск, ул. Приморская 
	4
	2
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	3
	Междуреченск, ул. Приморская 
	8
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	4
	Междуреченск, ул. Приморская 
	13
	1
	30
	ООО УК "Промкомстрой"

	5
	Междуреченск, ул. Приморская
	14
	1
	30
	ООО УК "Промкомстрой"

	6
	Междуреченск, ул. Приморская 
	15
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	7
	Междуреченск, ул. Приморская 
	16
	1
	60
	непосредственное управление

	8
	Междуреченск, ул. Ленина 
	1
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	9
	Междуреченск, ул. Ленина 
	2
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	10
	Междуреченск, ул. Ленина 
	3
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	11
	Междуреченск, ул. Ленина 
	5
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	12
	Междуреченск, ул. Ленина 
	6
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	13
	Междуреченск, ул. Ленина 
	7
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	14
	Междуреченск, ул. Ленина 
	8
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	15
	Междуреченск, ул. Ленина 
	9
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	16
	Междуреченск, ул. Парковая
	2
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	17
	Междуреченск, ул. Парковая
	6
	1
	12
	ООО УК "Промкомстрой"

	18
	Междуреченск, ул. Парковая
	8
	1
	12
	ООО УК "Промкомстрой"

	19
	Междуреченск, ул. Парковая
	10
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	20
	Междуреченск, ул. Парковая
	16
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	21
	Междуреченск, ул. Парковая
	12
	1
	16
	непосредственное управление

	22
	Междуреченск, ул. Парковая
	18
	1
	58
	ООО УК "Промкомстрой"

	23
	Междуреченск, ул. Парковая
	20
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	24
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	1а
	1
	18
	ООО УК "Промкомстрой"

	25
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	4
	1
	24
	ООО УК "Промкомстрой"

	26
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	6
	1
	32
	ООО УК "Промкомстрой"

	27
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	8
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	28
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	10
	1
	16
	ООО УК "Промкомстрой"

	29
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	3
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	30
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	5
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	31
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	9
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	32
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	11
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	33
	Междуреченск, ул. М.Горького 
	13
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	34
	Междуреченск, ул. Пушкина 
	3
	2
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	35
	Междуреченск, ул. Пушкина 
	7
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	36
	Междуреченск, ул. Пушкина 
	9
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	37
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	1
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	38
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	2
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	39
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	3
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	40
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	5
	1
	16
	ООО УК "Промкомстрой"

	41
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	6
	1
	16
	ООО УК "Промкомстрой"

	42
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	7
	2
	16
	общежитие 16 комнат

	43
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	8
	1
	52
	ООО УК "Промкомстрой"

	44
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	9
	1
	95
	ООО УК "Промкомстрой"

	45
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	10
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	46
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	11
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	47
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	12
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	48
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	13
	1
	60
	ООО УК "Промкомстрой"

	49
	Междуреченск, ул. Набережная 
	1
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	50
	Междуреченск, ул. Набережная 
	2
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	51
	Междуреченск, ул. Набережная 
	3
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	52
	Междуреченск, ул. Набережная 
	4
	1
	12
	ООО УК "Промкомстрой"

	53
	Междуреченск, ул. Набережная 
	5
	1
	12
	ООО УК "Промкомстрой"

	54
	Междуреченск, ул. Набережная 
	6
	2
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	55
	Междуреченск, ул. Набережная 
	7
	2
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	56
	Междуреченск, ул. Набережная 
	8
	2
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	57
	пгт. Балашейка, ул. Крупская 
	4
	1
	8
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	58
	пгт. Балашейка, ул. Полевая 
	6б
	1
	15
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	59
	пгт. Балашейка, ул. Гагарина 
	20
	1
	60
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	60
	пгт. Балашейка, ул. Гагарина 
	23
	1
	60
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	61
	пгт. Балашейка, ул. Гагарина 
	33
	1
	21
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	62
	пгт. Балашейка, ул. М.Горького 
	2
	1
	60
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	63
	пгт. Балашейка, ул. М.Горького 
	4
	1
	60
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	64
	пгт. Балашейка, ул. М.Горького 
	8
	1
	60
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	65
	пгт. Балашейка, ул. М.Горького 
	12
	1
	48
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	66
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	2
	1
	18
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	67
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	4
	1
	18
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	68
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	6
	1
	18
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	69
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	8а
	1
	20
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	70
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	18
	1
	16
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	71
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	6а
	1
	18
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	72
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	6б
	1
	18
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	73
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	3
	1
	8
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	74
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	7
	1
	8
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	75
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	16
	1
	8
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	76
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	17
	1
	8
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	77
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	19
	1
	8
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	78
	пгт. Балашейка, ул. Чапаева 
	2
	1
	56
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	79
	пгт. Балашейка, ул. Чапаева 
	2а
	1
	56
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	80
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	10
	1
	16
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	81
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	10а
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	82
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	14
	1
	16
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	83
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	15а
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	84
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	18
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	85
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	18а
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	86
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	20
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	87
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	22
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	88
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	24
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	89
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	24а
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	90
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	8
	1
	16
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	91
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	8а
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	92
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	12
	1
	12
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	93
	п. Варламово ул. Кооперативная 
	14а
	1
	12
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	94
	п. Варламово ул. Молодежная 
	1
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	95
	п. Варламово ул. Молодежная 
	10
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	96
	п. Варламово ул. Молодежная 
	11
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	97
	п. Варламово ул. Молодежная 
	14
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	98
	п. Варламово ул. Молодежная 
	15
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	99
	п. Варламово ул. Молодежная 
	2
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	100
	п. Варламово ул. Молодежная 
	3
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	101
	п. Варламово ул. Молодежная 
	4
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	102
	п. Варламово ул. Молодежная 
	5
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	103
	п. Варламово ул. Молодежная 
	6
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	104
	п. Варламово ул. Молодежная 
	7
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	105
	п. Варламово ул. Молодежная 
	8
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	106
	п. Варламово ул. Молодежная 
	9
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	107
	п. Варламово ул. Молодежная 
	16
	1
	12
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	108
	п. Варламово ул. Советская 
	11
	1
	16
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	109
	п. Варламово ул. Советская 
	13
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	110
	п. Варламово ул. Советская 
	15
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	111
	п. Варламово ул. Советская 
	17
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	112
	п. Варламово ул. Специалистов 
	1
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	113
	п. Варламово ул. Южная 
	1
	1
	48
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	114
	с.Ивашевка, Школьная 
	2
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	115
	с.Ивашевка, Школьная 
	4
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	116
	с.Ивашевка, Школьная 
	6
	1
	18
	ООО "УК "Гарант-сервис"

	117
	п. Новая Рачейка ул. Новостроевская 
	4
	1
	18
	 

	118
	п. Новая Рачейка ул. Новостроевская 
	5
	1
	18
	 

	119
	п. Новая Рачейка ул. Новостроевская 
	6
	1
	18
	 

	120
	п. Новая Рачейка ул. Новостроевская 
	7
	1
	18
	 

	121
	п. Усолье ул. Королева
	11
	1
	18
	непосредственное управление

	122
	п. Усолье ул. Королева
	13
	1
	16
	непосредственное управление

	123
	п. Усолье ул. Королева
	9
	1
	18
	непосредственное управление

	124
	п. Усолье ул. Королева
	15
	1
	14
	непосредственное управление

	125
	п. Усолье ул. Мира 
	21
	1
	18
	непосредственное управление

	126
	п. Береговой ул. Школьная 
	3
	1
	18
	непосредственное управление

	127
	г. Сызрань, ул. Советская
	89
	1
	18
	непосредственное управление

	128
	г. Сызрань, ул. 2-я Узловая
	10
	1
	8
	непосредственное управление

	129
	г. Октябрьск, ул. Шмидта
	30
	1
	8
	непосредственное управление

	130
	Междуреченск, ул. ЖБК 
	4
	1
	8
	ООО УК "Промкомстрой"

	131
	пгт. Балашейка, ул. Школьная 
	13
	1
	6
	МУП "Балашейское ЖКХ"

	132
	п. Варламово, ул. Кооперативная 
	16
	1
	12
	

	
	ИТОГО 
	 
	138
	2925
	3063

	
	
	
	
	
	



ИТОГО:					
Количество МКД -  132 шт.
Количество квартир в МКД (1Ф ПУ) -  2925 шт.
Количество вводов в МКД (3Ф ПУ) -  138 шт.
Общее количество точек учета (1Ф+3Ф) – 3063  шт. (квартиры + ввода)
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