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Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции здания гаража Челно-Вершинского отделения ПАО "Самараэнерго"
Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго” (ПАО «Самараэнерго»)
Наименование выполняемых работ: 

- снос наземной части (кирпичные стены, крыша, полы, воротные системы, двери);

- реконструкция/усиление фундамента;

- установка металлического каркаса;
- устройство бетонного пола;
- устройство наружных и внутренних стен;

- устройство перекрытий;

- устройство кровли;

- заполнение проёмов;

- устройство инженерных систем: электроснабжение, отопление, вентиляция.
Объект: здание гаража на 4 (четыре) автомашины 
Место выполнения работ: Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.2, литера Б
Сроки выполнения работ: с даты заключения договора до 10.12.2020г.

Гарантийный срок на выполненные работы: устанавливается на 7 (семь) лет со дня подписания акта о приёмке выполненных работ, на используемые материалы – 10 (десять) лет.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 2 509 998 рублей 12 копеек (Два миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 12 копеек).
1. Требования к техническим характеристикам работ и материалов

1.1.  Технические характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ и проектно-сметной документации:

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)


ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)


ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ IEC 60309-1-2016 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования


ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия

ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-51. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения

ГОСТ Р 53630-2015 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

ГОСТ 32603-2012 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия


ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент (с Изменением N 1)

ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия (с Поправкой)

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент (с Изменением N 1)


ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия (Переиздание)

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

1.2. Работы должны производиться сертифицированными материалами.
1.3. Указания конкретных товарных знаков в проектно-сметной документации следует принимать за факт установления определенных характеристик, соответствующих действующим ГОСТ, к товару эквиваленту.  
2. Требования к качеству работ
2.1. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих правил:

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1);

СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями №2)

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).

3. Требования к безопасности работ
3.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объектах необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2. Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Свода правил "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" ", утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 8 от 23.07.2001, «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 123 от 17.09.2002г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 30 декабря 2017 года).
4. Требования к Подрядчику

При выполнении работ по реконструкции объектов Подрядчик должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии со проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания.

4.3. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

4.6. Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7.  Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты и отключение охранно-пожарной сигнализации строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.9. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

4.10. Регулярно производить вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.

4.11. По окончании работ составить акты о приемке в эксплуатацию выполненных работ и осуществить сдачу Заказчику. 

4.12. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1), в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:

- акты скрытых работ;

- журнал производства работ.

4.13. Предоставлять по запросу Заказчика в период производства работ акты скрытых работ.

4.14. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.
4.15. Производить работы на объекте в строгом соответствии с положениями Закона Самарской области от 13 января 2014 года N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области», т.е. в будние дни (понедельник – пятница) с 08:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов; в выходные и праздничные дни с 10:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов.
5. Требования к сдаче выполненных работ

5.1.  Приемка работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1);

СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями №2)

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).

5.2.  Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику подписанные со своей стороны отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

5.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6. Требования к участникам закупки
Участник закупки должен предоставить в составе заявки:

6.1. Копии распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих эффективное функционирование системы управления охраной труда:


6.1.1. Приказ о назначении специалиста/ создании службы по охране труда;

6.1.2. Приказ/приказы/иные нормативные документы о назначении ответственных лиц: 

- за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности;

- за безопасную эксплуатацию механизмов, машин, оборудования;

- за соблюдение при производстве работ норм и правил пожарной безопасности;

- за соблюдение при производстве работ антитеррористического режима;

- за соблюдение при производстве работ санитарно-эпидемиологического режима;

- за обеспечение при производстве работ сохранности строительных материалов, оборудования и прочего имущества.

6.2. График выполнения работ, с указанием видов работ и календарных сроков их выполнения (в количестве рабочих дней).
