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Техническое задание

на производство работ по реконструкции помещения по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирёва, д 9, литера К2

Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго” (ПАО «Самараэнерго»)
Наименование выполняемых работ: 

- устройство пожароустойчивых внутренних каменно-армированных перегородок на армированном бетонном основании;

- установка противопожарных дверей;

- замена оконных блоков;

- отделка поверхности стен и потолка (оштукатуривание, выравнивание, окраска);

- ремонт/устройство систем электроснабжения и электроосвещения;

- демонтаж/монтаж/установка охранно-пожарной сигнализации.
Объект: вспомогательный корпус №2 
Место выполнения работ: г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирёва, д 9, литера К2
Сроки выполнения работ: с даты заключения договора до 11.10.2020г.

Гарантийный срок на выполненные работы: устанавливается на 5 (пять) лет со дня подписания акта о приёмке выполненных работ, на используемые материалы – 5 (пять) лет.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 1 668 590 рублей 44 копейки (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто рублей 44 копейки).

1. Требования к техническим характеристикам работ и материалов
1.1.  Технические характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ:
ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия
ГОСТ Р 57265-2016/EN 846-3:2013 Сетка арматурная для каменной кладки. Технические условия
ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)

ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)

ГОСТ Р 50563.4-93 (ИСО 8780-4-90) Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в бисерной мельнице

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)

ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.

ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования.
1.2. Работы должны производиться сертифицированными материалами.

2. Требования к качеству работ
2.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (в соответствии со статьёй 721 ГК РФ). 

2.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих правил:

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1);
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями №2)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
СП 15.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).

3. Требования к безопасности работ
3.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2. Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Свода правил "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" ", утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 80 от 23.07.2001г., «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 123 от 17.09.2002г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.
4. Требования к Подрядчику
При выполнении работ по текущему ремонту объекта Подрядчик должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания, а также согласно утверждённому графику выполнения работ.
4.3. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

4.6. Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7.  Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.9. Производить отключение, включение, демонтаж и монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС) строго в присутствии представителей Заказчика и организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ОПС.

4.10. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

4.11. Своевременно и за свой счет вывозить и утилизировать строительный мусор в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законами 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с КоАП РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Регулярно производить вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.
4.12. По окончании работ составить акты о приемке в эксплуатацию выполненных работ и осуществить сдачу Заказчику. 

4.13. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1), в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:

- акты скрытых работ;

- журнал производства работ.

4.14. Предоставлять по запросу Заказчика в период производства ремонтных работ акты скрытых работ.

4.15. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.
4.16. Производить работы на Объекте с учётом внутреннего распорядка Заказчика, т.е. в рабочее время: понедельник-четверг с 08.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 08.00 ч. до 16.00 ч.

4.17. В обязательном порядке, за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты производства работ, направить в адрес Заказчика в письменном виде списки рабочего персонала, транспортных средств, необходимого оборудования и строительного инвентаря, для организации пропускного режима, действующего на территории Объекта.

4.18. В случае необходимости проведения работ в нерабочее время, в т.ч. в выходные и праздничные дни, Подрядчик осуществляет строго по письменному согласованию с Заказчиком, предварительно за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты производства работ, направив в адрес Заказчика письменное обоснование с подробным перечнем видов работ и списком рабочего персонала.

5. Требования к сдаче выполненных работ
5.1.  Приемка работ, оказанных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1);
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями №2)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
СП 15.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).

5.2.  Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику подписанные со своей стороны отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

5.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6. Требования к участникам закупки
Участник закупки должен предоставить в составе заявки:

6.1. Копии распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих эффективное функционирование системы управления охраной труда:


6.1.1. Приказ о назначении специалиста/ создании службы по охране труда;

6.1.2. Приказ/приказы/иные нормативные документы о назначении ответственных лиц: 

- за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности;

- за безопасную эксплуатацию механизмов, машин, оборудования;

- за соблюдение при производстве работ норм и правил пожарной безопасности;

- за соблюдение при производстве работ антитеррористического режима;

- за соблюдение при производстве работ санитарно-эпидемиологического режима;

- за обеспечение при производстве работ сохранности строительных материалов, оборудования и прочего имущества.

6.2. График выполнения работ, с указанием видов работ и календарных сроков их выполнения (в количестве рабочих дней).
