Приложение № 1
К договору от __________ № ______


Техническое задание
на выполнение работ по достройке интеллектуальной системы учета 
[bookmark: _GoBack]ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных жилых домов 
Самарской области 

	1. Общие сведения
1.1. Предмет: заключение договора подряда на выполнение работ по достройке интеллектуальной системы учёта ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных жилых домов Самарской области, инв. № 200000004661 (далее ИСУ) ПАО «Самараэнерго», включающие в себя предварительное обследование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы (далее Работы) в соответствии с Техническим заданием. 
1.2. Срок выполнения работ. 
1.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
1.2.2. Окончание выполнения работ: 30.11.2023.

2. Характеристика объекта 
	2.1. Многоквартирные жилые дома (далее МКЖД), расположенные на территории Самарской области. Электроснабжение домов осуществляется по трехфазной схеме (вводной учёт домов) и по однофазной схеме (квартиры). Энергоснабжение МКЖД осуществляется от энергосетей сетевых компаний через комплектные трансформаторные подстанции (КТП).
	2.1.1. Точки учёта (индивидуальные и общедомовые приборы учета) территориально расположены в многоквартирных жилых домах на всей территории Самарской области. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" установке / замене подлежат отсутствующие, вышедшие из строя, утерянные, с истекшим сроком эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, которые используются для коммерческого учета электрической энергии.
	2.1.2. В части МКЖД Самарской области могут присутствовать ранее смонтированные точки учёта и УСПД (устройство сбора и передачи данных), в рамках реализации проектов автоматизированной (интеллектуальной) системы учета электроэнергии Самарской области (АСКУЭ / ИСУ), передающие информацию на серверы ПАО «Самараэнерго» посредством программного обеспечение верхнего уровня «Телескоп+».
	2.2. Существующий учет электроэнергии в МКЖД организован на базе однофазных (далее 1Ф) и трехфазных (далее 3Ф) приборов учёта (ПУ) механического и электронного типа.

	3. Общая постановка задачи
	3.1. Провести предварительное обследование, в ходе которого определить необходимый объем работ – количество приборов учета, подлежащее замене. Сформировать и предоставить Заказчику перечень адресов – потребителей ПАО «Самараэнерго», проживающих в Самарской области, у которых отсутствует / сломан прибор учета, либо истек срок межповерочного интервала /срок эксплуатации.
3.2. Организовать рассылку писем – уведомлений о необходимости замены прибора учета потребителям ПАО «Самараэнерго», с указанием даты и времени планируемого проведения работ.
3.3. Выполнить работы своими материалами и оборудованием, необходимые для полного бесперебойного функционирования ИСУ. 
	3.4. Организовать вводной учёт электропотребления МКЖД. 
3.5. Организовать поквартирный учёт электропотребления абонентов. 
3.6. Выполнить работы по дооснащению ИСУ серверными вычислительными мощностями.
3.7. Организовать передачу данных, регламентируемых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее ПП 890) от вновь установленных приборов вводного и индивидуального учёта на серверы ПАО «	Самараэнерго», с использованием, при необходимости, устройств сбора и передачи данных (УСПД) или аналогичного оборудования.
3.8. В ходе предварительного обследования могут быть выявлены точки учёта, на вводе в МКЖД которых уже установлены 3ф ПУ и УСПД в рамках реализации проектов АСКУЭ (ИСУ) в Самарской области. В данном случае, с целью исполнения требований ПП 890 по организации учёта в МКЖД, при замене приборов учета в таких МКЖД необходимо устанавливать оборудование, которое не мешает работе (не заглушает канал передачи данных между приборами и УСПД) ранее установленных приборов учёта и оборудования.
3.9. Серверы сбора данных с программным обеспечением (ПО) верхнего уровня «Телескоп+» установлены в следующих отделениях ПАО «Самараэнерго»: Новокуйбышевском, Жигулёвском, Кинельском, Чапаевском, Отрадненском, Нефтегорском, Клявлинском, Безенчукском, Красноярском, Сергиевском, Сызранском, Самарском.
3.9.1. Сбор данных с ПУ Тольяттинского отделения осуществлять на сервер Жигулёвского отделения. 
3.9.2. Сбор данных с ПУ Борского и Челновершинского отделений осуществлять на сервер Нефтегорского отделения.
3.9.3. Сбор данных с ПУ Большеглушицкого, Красноармейского, Приволжского, отделений  осуществлять на сервер Безенчукского отделения. 
3.9.4.  Сбор данных с ПУ Похвистневского и Кошкинского отделений  осуществлять на сервер Сергиевского отделения.
3.10. Введённая в эксплуатацию система ИСУ должна быть полностью работоспособной, с учётом полного и бесперебойного функционирования вновь установленного оборудования, и оборудования, установленного в рамках проектов АСКУЭ (ИСУ) Самарской области, выполненных в 2013 – 2022 гг.		 
3.11. При организации, монтаже, настройке системы ИСУ необходимо учесть требования действующего законодательства РФ в части развития систем учета электрической энергии, в т.ч.: ФЗ от 27.12.2018 № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ», ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», ПП РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Так же необходимо учесть требования действующего законодательства к обеспечению защиты критической информационной инфраструктура (КИИ) ПАО «Самараэнерго» и ее компонентов, в т.ч. ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ » от 26.07.2017 № 187-ФЗ, Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК России) от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ» (в ред. приказа ФСТЭК России от 20.02.2020 № 35), Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК России) от 21.12.2017 г. № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования» (в ред. Приказа ФСТЭК России от 27.03.2019 № 64) и пройти  у Заказчика предварительный инструктаж по работе с объектами критической информационной инфраструктуры.

4. Требования к монтажу оборудования 
4.1. Монтаж приборов, оборудования, шкафов учёта, кабелей и проводов, автоматов питания, приборов учёта, измерительных трансформаторов и иных необходимых комплектующих и оборудования ИСУ осуществлять согласно требованиям Правил устройства электроустановок (Издание 7) (ПУЭ-7), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 903н, Типовой инструкции по учету электроэнергии РД 34.09.101-94, инструкций по эксплуатации от завода-изготовителя оборудования.
4.2. После проведения монтажных работ оборудование ИСУ должно оставаться полностью работоспособным. Все неисправности и замечания, связанные с монтажными работами, работоспособностью оборудования, настройкой оборудования и ПО, Подрядчик устраняет за свой счёт.
4.3. Требования к монтажу 3Ф ПУ:
4.3.1. Общедомовой вводной учет МКЖД может состоять из нескольких вводных ПУ и должен обеспечивать учет полного электропотребления МКЖД, за исключением потребления помещений юридических лиц, расположенных в МКЖД и запитанных по отдельным вводам. 
4.3.2. Монтаж вводного ПУ выполняется в антивандальных шкафах внутри МКЖД (или, в случае невозможности монтажа внутри МКЖД, на фасаде дома). Способ подключения вводных ПУ (прямое или через трансформаторы тока) определяется Подрядчиком по результатам предварительного обследования и при необходимости согласовывается с сетевой организацией. Подрядчик должен выбрать приборы учёта прямого или трансформаторного включения с учётом реальной нагрузки на присоединении и безопасного функционирования, а также руководствуясь выделенной мощностью на основании тех. присоединения (актом границ) составленным сетевой организацией. В случае монтажа на фасаде дома или опоре ввода в дом Подрядчик должен предусмотреть проведение работ с помощью автовышки (работы на высоте, верхолазные работы).
4.3.3.  	3Ф ПУ трансформаторного включения должны быть подключены через промежуточные клеммники (испытательные коробки с возможностью пломбировки), обеспечивающие безопасное проведение замены или проверки ПУ.
4.3.4. Для безопасной замены 3Ф ПУ, в схеме должны присутствовать, а в случае отсутствия Подрядчик обязан устанавливать, автоматы питания, расположенные до прибора учёта, и смонтированные с учётом защиты от хищения электроэнергии.
4.3.5. Опломбирование ПУ, составление схем учета, оформление актов приёмки ПУ, проверку правильности монтажа оборудования и схем подключения организует и выполняет подрядчик. 
4.3.6. После завершения монтажных и пусконаладочных работ общедомовые приборы учета (ОДПУ) должны быть приняты в расчёт совместно с представителями сетевой организации и управляющей компании путём подписания Актов допуска в эксплуатацию ОДПУ, инициатором процедуры приемки ОДПУ является подрядчик.
4.4. Требования к монтажу трансформаторов тока (ТТ) вводов:
4.4.1. Опломбирование и проверку правильности монтажа ТТ организует подрядчик совместно с представителями сетевой организации и управляющей компании.
4.4.2 Перед монтажом ТТ необходимо проверить соответствие фактического номинала трансформатора и указанного в паспорте. 
4.4.3. При полукосвенном и косвенном включении ПУ необходимо устанавливать трансформаторы тока во всех фазах.
4.4.4. Значения номинального вторичного тока ТТ должны быть увязаны с номинальными токами монтируемых приборов учёта.
4.4.5. Выводы вторичной измерительной обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. 
4.5. Требования к монтажу 1Ф ПУ:
4.5.1. Монтаж 1Ф ПУ выполняется в этажные или квартирные распределительные щиты, с креплением на плоскость или на дин-рейку. В случае отсутствия щитов Подрядчик выполняет монтаж распределительного щита. 
4.5.2. В ходе предварительного обследования, исходя из требований ПП 890 определяется необходимость и объем 1Ф ПУ. Технические параметры всех ПУ должны учитывать реальную нагрузку на присоединении и безопасное функционирование, с учётом требований ПП 890.
4.5.3. Расположение на месте монтажа приборов учёта (в щитке) должно обеспечивать визуальное считывание показаний проборов учета потребителем или контролером через окно распределительного щита на уровне дисплея счётчика. 
4.5.4. Для безопасной замены 1Ф ПУ в схеме должны присутствовать, а в случае отсутствия Подрядчик обязан устанавливать, автоматы питания, расположенные до прибора учёта, и смонтированные с учётом защиты от хищения электроэнергии. 
4.5.5. Опломбирование, оформление и подписание актов замены ПУ, проверку правильности монтажа организует и выполняет подрядчик.
	4.6. Требования к монтажу оборудования среднего уровня (УСПД или аналог) и комплектующих ИСУ:
	4.6.1. Оборудование среднего уровня (УСПД, аналог, или иное передающее данные устройство от ПУ на сервер), модемы и другое необходимое для организации ИСУ оборудование (в т.ч. автоматы питания, соединительные клеммники и т.п.) монтируются исходя из результатов предварительного обследования Подрядчиком внутри или снаружи домов (с учётом антивандальной защиты и работоспособности оборудования) в антивандальные щитки (шкафы), и может располагаться на основном входящем питающем вводе в дом или в ином месте, обусловленным зоной уверенного приёма сигнала передачи данных. Высота монтажа выносного шкафа должна позволять проводить работы в нём с поверхности земли, или с лестничной площадки этажа, или с опорной поверхности перекрытия.
	4.6.2. Для устранения эффекта «зависания» GSM-модемов, передающих информацию на сервер, при монтаже оборудования среднего уровня рекомендуется предусмотреть возможность аппаратной или программной перезагрузки по питанию GSM-модемов (не реже 1 раза в сутки) для их бесперебойной работы. При этом вся настроечная информация / хранимые данные в устройствах после перезагрузки оборудования должна сохраняться.	
	4.6.3. Установка антенн GSM-модемов должна выполняться в местах с устойчивым приёмом GPRS-сигнала. В случае необходимости предусмотреть возможность использования удлинителей антенн, ретрансляторов-усилителей сигнала. 
4.6.4. Опломбирование и проверку монтажа оборудования организует и выполняет подрядчик.

5. Требования к оборудованию
	№
 п/п
	Наименование
	Требования к оборудованию

	5.1
	Приборы учета
	Внесены в Государственный реестр средств измерений России.
	

	
	
	Автономные, метрологически аттестованные, формирование данных не зависит от работы внешних устройств.
	

	
	
	Полностью соответствуют требованиям предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (ПП 890)
	

	
	
	Включены в реестр поддерживаемого оборудования ПО «Телескоп+»
	

	
	
	Установлено Самарское время (третья часовая зона (МСК+1, UTC+4). 
	

	
	
	Функция автоматического перехода на зимнее время в ПУ 
	

	
	
	Дата государственной метрологической поверки 
	

	
	
	Гарантия изготовителя на ПУ 
	

	
	
	Дата изготовления
	

	5.2
	УСПД  / модем - концентратор
	Внесены в Государственный реестр средств измерений России.
	

	
	
	Включены в реестр поддерживаемого оборудования ПО «Телескоп+»
	

	
	
	Обмен данными от приборов учета до УСПД 
	

	
	
	Передача данных от УСПД на сервер 
	

	
	
	Встроенный GSM модем передачи данных на сервер, встроенные модемы приёма/передачи данных от ПУ,
	

	
	
	ПО настройки УСПД.
	

	
	
	Возможность подключения к УСПД для его настройки через оптический порт (для конфигурирования и сервисного обслуживания).
	

	
	
	Одновременная работа с несколькими центрами сбора информации 
	

	
	
	Автоматическое формирование самоорганизующихся сетей 
	

	
	
	Автоматический поиск оптимальных маршрутов доставки данных в сетях 
	

	
	
	Одновременная работа нескольких сетей 
	

	
	
	Автоматический сбор и хранение профилей, суточных и месячных показаний приборов учета электроэнергии.
	

	
	
	Выносная антенна.
	

	
	
	Дата изготовления 
	

	5.3
	Трансформаторы тока (ТТ)
	Внесены в Государственный реестр средств измерений России.
	соответствие

	
	
	Класс точности 
	не ниже 0,5.

	
	
	Номинальное напряжение
	0,66 кВ.

	
	
	Рабочее напряжение
	0,4 кВ.

	
	
	Номинальная частота f ном 
	50 Гц.

	
	
	Рабочее положение в пространстве
	любое

	
	
	Средняя наработка на отказ
	не менее 4х105 часов

	
	
	Климатическое исполнение ТТ
	«УЗ» категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

	
	
	Масса
	 не более 1 кг.

	
	
	Межповерочный интервал 
	не менее 4 лет

	
	
	Срок службы 
	не менее 25 лет

	
	
	Гарантия изготовителя
	не менее 3 лет

	
	
	Дата изготовления  
	не ранее 
IV квартал 2022г.

	5.4
	Программное обеспечение (ПО) «Телескоп+»
	ПО нижнего, среднего уровня (ПУ, УСПД или аналог) совместимо с ПО верхнего уровня (ВУ) «Телескоп+»; синхронизация времени.
	соответствие

	
	
	Ежедневная передача показаний (на начало текущих суток) от ПУ до сервера; синхронизация времени с сервером ЦОД; управление тарифным расписанием ПУ из ПО ВУ; управление нагрузкой из ПО ВУ.
	соответствие

	5.5
	Интерфейсный кабель 
	Используется для связи ПУ или УСПД с компьютером для считывания и настройки данных. Интерфейсный кабель соединяется с компьютером посредством интерфейса USB.
	наличие

	5.6
	Канал связи
	Связь между ПУ и УСПД с помощью встроенных модемов по каналам приёма-передачи данных (PLC, ZigBEE, RF), для передачи данных от ПУ возможность применять сочетание каналов (например, PLC + ZigBEE, PLC + RF, ZigBEE + RF).
	соответствие

	
	
	Наличие автоматически формируемого резервного канала связи между УСПД или аналогом с прибором учёта (PLC, ZigBee или RF) объединённые в самоорганизующиеся сети передачи данных c функцией самодиагностики.  Наличие в ПУ GSM модуля способного работать в режиме GSM-шлюза.
	соответствие

	
	
	Обмен данными между УСПД или аналогом и ЦОД (сервером) по GSM/GPRS каналу связи по протоколу TCP/IP. УСПД или аналог работает в режиме «клиент» и подключается на выделенный IP-адрес сервера.
	соответствие

	
	
	Возможность одновременной работы с несколькими ЦОД в режиме «клиент» и не менее одного в режиме «сервер».
	соответствие

	5.7
	Серверное оборудование
	Количество установленных избыточных блоков питания полной мощности (Redundant), 220В, 50Гц, укомплектованных соответствующими шнурами электрического питания с вилкой (штыри ГОСТ 14312-79) для включения в распределитель питания серверного шкафа (PDU) "C14" или "C20" (IEC 60320), шт.
	

	
	
	Высота (условных) Юнитов (Rack Units), шт.
	

	
	
	Нативный, предусмотренный производителем монтаж в стандартный 19" серверный шкаф с соответствующим монтажным комплектом, обеспечивающим выдвижение из шкафа серверного без отключения проводов
	

	
	
	Глубина монтажная, мм
	

	
	
	Продувка охлаждающего воздуха спереди назад, от лицевой панели к задней, где преимущественно расположены разъемные электрические, сетевые и иные соединения
	

	
	
	Возможность установки 25 дисков 2,5
	

	
	
	Количество центральных процессорных устройств (CPU), шт.
	

	
	
	Количество вычислительных ядер каждого CPU (Cores), шт.
	

	
	
	Базовая тактовая частота CPU, ГГц
	

	
	
	Центральное процессорное устройство Xeon, поколения
	

	
	
	Микроархитектура ядер CPU
	

	
	
	Контроллер RAID SAS 9300 HBA 8i
	

	
	
	Общее количество установленных твердотельных накопителей информации (SSD), шт.
	

	
	
	Объем каждого из SSD, ГБайт
	

	
	
	Общее количество установленных жестких дисков(HDD), шт.
	

	
	
	Объем каждого из HDD, ГБайт
	

	
	
	Общее количество установленных твердотельных накопителей информации SSD M.2 NVMe PCIe, шт.
	

	
	
	Объем каждого из SSD M.2 NVMe PCIe, ГБайт
	

	
	
	Количество установленной оперативной памяти (RAM), ГБайт
	

	
	
	Допустимое (возможное) для дополнительной установки (в дополнение к установленной) количество RAM, ГБайт
	

	
	
	Общее количество трансиверов 10G SR MM Module SFP+
	

	
	
	Общее количество трансиверов 25G SR MM Module SFP28
	

	
	
	Дополнительная сетевая карта 2*10G SFP+ OCP 3.0
	

	
	
	Дополнительная сетевая карта PCI-E LAN 2*10G SFP+
	

	
	
	Дополнительная сетевая карта PCI-E  2*25G SFP28
	

	
	
	Встроенные в материнскую плату интерфейсы  1G Base-T
	

	
	
	Интерфес управления IPMI 1G LAN
	

	
	
	Рэйзер Aditional Riser slot 1&2 3*x8 2U/4U PCIe 3.0
	

	
	
	Обеспечить бесперебойное питание каждой платформы с помощью: 2-х ИБП мощностью (VA)
	


5.8. Оборудование и материалы не должны быть бывшими в употреблении.

	6. Объем работ, необходимый для внедрения ИСУ
6.1. Провести предварительное обследование, в ходе которого определить перечень адресов – потребителей ПАО «Самараэнерго», проживающих в Самарской области, у которых отсутствует / сломан прибор учета, либо истек срок межповерочного интервала /срок эксплуатации. 
6.1.1. По результатам предварительного обследования определить количество точек учета, перечень и объем работ, оборудования, необходимого для создания системы ИСУ. 
6.2. Выполнить анализ технической возможности оборудования для организации работоспособной системы ИСУ. Выполнить тестирование надежности применяемого типа сигнала передачи данных от ПУ и сотовой сети, провести замеры нагрузки на вводах, оценить состояния электропроводки и кабелей, оценить состояние существующих щитов учёта.
6.3. Разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию ИСУ с учётом предварительного обследования.
	6.4. Организовать 1Ф учет абонентов и 3Ф вводной учет в жилых домах, с предварительным информированием (силами подрядчика) потребителей ПАО «Самараэнерго» (рассылка писем – уведомлений) и сетевых компаний о графике предполагаемых работ.
	6.5. При необходимости, получить у Заказчика и установить оборудование ИСУ SIM-карты оператора связи для организации передачи данных от оборудования ИСУ до сервера. 
6.5.1. От Подрядчика направить Заказчику заявку на выдачу «болванок» сим-карт. Получить «болванки» у Заказчика.
6.5.2. После установки «болванок» сим-карт в оборудование ИСУ направить в ПАО «Самараэнерго» письмо на активацию сим-карт, с указанием места установки оборудования, типа и серийного номера оборудования, ICC номера.
6.6. Произвести пусконаладочные работы ИСУ, в т.ч.:
6.6.1. Настройку, проверку монтажа, подключения и проверку работоспособности: 
· 1Ф и 3Ф ПУ;
· Трансформаторов тока 3Ф ПУ;
· УСПД (или аналога); 
· GSM-модемов; 
· Иного оборудования и ПО, необходимого для организации учета и работоспособности ИСУ.
6.6.2. Настройку и проверку опроса по каналу связи, настройку ПО в отделении, наладку опроса с автоматизированной выдачей счетов абонентам, в соответствии с программами и методиками в присутствии представителя Заказчика;
6.7. Произвести установку, настройку и тестирование ПО УСПД (или аналога), формирование и занесение в ПО «Телескоп+» базы данных потребителей, привязку точек учета для расчетов за электропотребление. 
6.8. Настроить ежемесячное резервное копирование БД сервера для сохранения данных.
6.9. При выполнении работ с оборудованием ИСУ Подрядчику предусмотреть: 
·   обязательную смену заводского логина (при наличии технической возможности) и пароля от настраиваемого оборудования;
·  передачу логинов и паролей по акту приему передачи конфиденциальной информации (Приложение №10 к Договору); 
·  внесение в ПО «Телескоп+» (ветки объектов) базы данных потребителей в формате не менее чем «Отделение – Населенный пункт – Улица – Дом - Квартира»; 
·  настройку передачи информации с ПУ на верхний уровень ИСУ и ПО «Телескоп+» в соответствии с разделом 2 ПП№ 890.
6.10. Выполнить идентификацию и аутентификацию пользователей и устройств.
6.10.1. Генерация идентификатора (логин) должна производиться для каждого типа устройств в соответствии с возможностями ПО устройства и рекомендациями производителя.
6.10.2. Идентификаторы, зарегистрированные на устройстве, должны фиксироваться в журнале учета идентификаторов. Допускается ведение такого журнала в электронном виде или осуществлять формирование данной информации из БД ПО «Телескоп».
6.10.3. Аутентификационная информация (пароли), используемая в устройствах, должна соответствовать следующим требованиям:
· аутентификационная информация, заданная производителем, должна заменяться при установке (первоначальном конфигурировании) устройства;
· аутентификационная информация не должна совпадать с идентификатором пользователя;
· аутентификационная информация не должна состоять из единого повторяющегося символа («1111» и пр.);
· аутентификационная информация не должна быть легко угадываемой («12345678», «admin», «password», «qwerty»).
6.10.4. Аутентификационная информация не должна записываться в журнале учета идентификаторов или на корпусе устройства, а также не должна размещаться на ресурсах общего доступа, сообщаться конечным потребителям электроэнергии или пересылаться по электронной почте в открытом виде.
6.10.5. Запрещается сообщать идентификатор и аутентификационную информацию лицам, не осуществляющим администрирование или эксплуатацию устройств.
6.10.6. Для каждого устройства нижнего уровня (приборов учета) должен генерироваться уникальный идентификатор прибора учета в программном обеспечении «Телескоп», в соответствии требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 1021 «Об утверждении порядка и методики кодификации мест установки приборов учета электрической энергии и точек поставки электрической энергии». Возможно использовать ранее присвоенный идентификатор точки поставки (места установки прибора учёта).
6.10.7. Идентификация устройств среднего уровня должна осуществляться по физическим адресам (MAC-адреса и т.п.).
6.10.8. Аутентификация устройств должна обеспечиваться с использованием определенных производителями устройств протоколов.
6.10.9. В случае частичной технической невозможности реализации требований п. 6.9, 6.10 в обязательном порядке уведомить Заказчика.
6.11. В связи с значительным увеличением объема введенных и планируемых к внедрению точек учета, входящих в ИСУ, требуется провести работы по дооснащению ИСУ серверными вычислительными мощностями. В рамках дооснащения требуется: 
6.11.1. Оснастить ИСУ тремя экземплярами серверного оборудования с характеристиками, представленными в п. 5.7.
6.11.2. Произвести работы по монтажу, настройке (включая все необходимое для ПО «Телескоп+» системное и прикладное ПО) и запуску в продуктивную эксплуатацию каждого экземпляра серверного оборудования в имеющихся у Заказчика серверных шкафах в Жигулевском, Сызранском и Самарском отделениях. Установить по одному экземпляру в каждое отделение.
6.11.3. Перенести все данные и функционал ПО «Телескоп+» с существующего в Жигулевском, Сызранском и Самарском отделениях серверного оборудования на новые экземпляры серверного оборудования.
6.11.4. Провести тестирование перенесенного функционала на полноту и корректность работы.  
6.12. Сдать ИСУ в опытную эксплуатацию. 
6.12.1. Перед сдачей в опытную эксплуатацию проверить:
· работоспособность системы ИСУ; 
· оформление актов 1Ф учёта. За оформление актов установки ИПУ несет ответственность Подрядчик. 
· оформление актов 3Ф учёта. За организацию приемки общедомового учета и оформление актов приемки учета несет ответственность Подрядчик.
Устранить выявленные недостатки.
6.12.2. Требования к опытной эксплуатации.
В период опытной эксплуатации проверяется соответствие ИСУ требованиям ПП 890, в т.ч. корректность выполнения системой следующих функций:
6.12.2.1. Автоматический ежедневный сбор показаний всех ПУ системы суммарно и раздельно по всем тарифам.
6.12.2.2. Автоматический ежемесячный и по запросу сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал (профиль нагрузки) с отдельно взятых ПУ общедомового учета (не менее 10 испытаний).
6.12.2.3. Автоматический сбор записей журналов событий ПУ (не менее 10 испытаний).
6.12.2.4. Удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему (не менее 10 испытаний).
6.12.2.5.  Удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп (не менее 10 испытаний).
6.12.3. Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:
6.12.3.1. Система должна обеспечить 99,5% опроса ПУ от общего количества ПУ программным обеспечением «Телескоп+» в течение последних 30 календарных дней.
6.12.3.2. Система должна обеспечить наличие показаний в ПО «Телескоп+» по всем смонтированным приборам учета с полнотой данных не менее 95% за последние пять дней.
6.12.4. По результатам проверки составляется отчет, подписанный со стороны Подрядчика и Заказчика.
	6.13. Произвести демонстрацию работоспособности ИСУ для персонала отделений ПАО «Самараэнерго» (дистанционный опрос необходимых параметров и данных из ПО Телескоп, отправка полученных данных в систему расчётов с потребителями, формирование необходимых отчётов данных, настройка связи с ПУ в ПО Телескоп, дистанционное отключение ПУ, организация настройки, изменения конфигурации и опроса в т.ч. между ноутбуком и ПУ, УСПД (при применении УСПД)).  
	6.14. После успешного прохождения опытной эксплуатации, сдать ИСУ в промышленную эксплуатацию. Оформить необходимые бухгалтерские документы.
	6.15. Передать Заказчику следующую документацию:
· рабочую документацию;
· формуляры на оборудование;
· программное обеспечение на устанавливаемые счетчики и оборудование;
· состав устройств среднего и нижнего уровня, их размещение (в составе рабочей документации);
· таблицу размещения всех установленных Подрядчиком сим-карт в оборудовании, согласно данных п 6.5.2 (с сортировкой по отделениям ПАО «Самараэнерго» и адресам, в составе рабочей документации);
· топология устройств (в составе рабочей документации);
· параметры настроек устройств (в составе рабочей документации).
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