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Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции системы отопления части 3 и 4 этажей здания по адресу г. Самара, проезд Г.Митирева, д.9 
Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго” (ПАО «Самараэнерго»)

Наименование выполняемых работ: 

реконструкция системы отопления части 3 и 4 этажей здания по адресу г. Самара,               проезд Г. Митирева, д.9.
Объект: здание Исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго»
Место выполнения работ: Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9.
Сроки и условия выполнения работ: начало работ- со дня подписания договора сторонами, окончание работ- до 15.11.2020г.
Работа осуществляется в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Работники подрядчика обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 
Гарантийный срок на выполненные работы: составляет 2 (два) года со дня подписания акта о приемке выполненных работ, гарантия на используемые материалы составляет 5 (пять) лет.  
1. Требования к техническим характеристикам работ и материалов
1.1.  Работы должны быть выполнены согласно рабочему проекту «Реконструкция системы отопления здания «Самараэнерго» в осях 1-4/А-Б, расположенного по адресу: г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9», раздел 230-25-20/314-ОВ «Отопление и вентиляция», раздел 230-25-20/314-ЭМ «Электроснабжение систем вентиляции».
1.2. Технические характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ:

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

- СП44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно- технические системы зданий»

-СП ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ПУЭ Правил устройства электроустановок. Издание 7-е переработанное и дополненное с изменениями

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные, часть 5-52
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

1.3. Монтаж воздуховодов, электрических калориферов осуществляется за подвесными потолками типа «Амстронг».
1.4. Работы должны производиться с использованием сертифицированных материалов.

2. Требования к качеству работ
2.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (в соответствии со статьёй 721 ГК РФ). 

2.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

3. Требования к безопасности работ
3.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2. Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Свода правил "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" ", утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 80 от 23.07.2001г., «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 123 от 17.09.2002г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.
4. Требования к Подрядчику
При выполнении работ по реконструкции объекта Подрядчик должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии с рабочим «Реконструкция системы отопления здания «Самараэнерго» в осях 1-4/А-Б, расположенного по адресу:                        г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9», раздел 230-25-20/314-ОВ «Отопление и вентиляция», раздел 230-25-20/314-ЭМ «Электроснабжение систем вентиляции», со сметной документацией, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания.
4.3. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить ежедневную уборку мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
4.6. Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7.  Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.
4.9. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

4.10. Своевременно и за свой счет вывозить и утилизировать мусор в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законами 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с КоАП РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Регулярно производить вывоз мусора, по мере накопления в объеме одного контейнера. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.
4.11. По окончании работ составить акты о приемке в эксплуатацию выполненных работ и осуществить сдачу Заказчику. 

4.12. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.
4.13. Производить работы на Объекте с учётом внутреннего распорядка Заказчика, т.е. в рабочее время: понедельник-четверг с 08.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
4.14. В обязательном порядке, за 2 (два) рабочих дня до наступления даты производства работ, направить в адрес Заказчика в письменном виде списки рабочего персонала, транспортных средств, необходимого оборудования и строительного инвентаря, для организации пропускного режима, действующего на территории Объекта.

4.15. В случае необходимости проведения работ в нерабочее время, в т.ч. в выходные и праздничные дни, Подрядчик осуществляет строго по письменному согласованию с Заказчиком, предварительно за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты производства работ, направив в адрес Заказчика письменное обоснование с подробным перечнем видов работ и списком рабочего персонала.

5. Требования к сдаче выполненных работ
5.1.  Приемка работ, оказанных Подрядчиком, осуществляется в соответствии:

5.1.1. требованиями действующих ПУЭ, ПТЭЭП, строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, правил охраны труда, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования, настоящего технического задания;
5.1.2. методических указаний по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок, утвержденными Минэнерго России 03.04.2002 г. Согласно информационному письму Госэнергонадзора от 05.04.2002 г. № 32 01–05/105 в связи с выпуском данных Методических указаний отменена Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, утвержденная Минтопэнерго России 30.06.2001 г.
5.2.  Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику подписанные со своей стороны отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

5.3. Подрядчик по окончании выполнения Работ предоставляет Заказчику следующие документы:
5.3.1. акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 либо иной форме, содержащей обязательные реквизиты первичного учетного документа в соответствии с требованиями ст. 9 п. 2 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте";

5.3.2. справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 либо иной форме, содержащей обязательные реквизиты первичного учетного документа в соответствии с требованиями ст. 9 п.2 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте»";

5.3.3. счёт-фактуру по форме и срокам соответствующую требованиям ст. 168 и ст. 169 НК РФ (ч. II), в случае если Подрядчик является налогоплательщиком НДС;

5.3.4. Исполнительную документацию, составленную в соответствии с                            требованиями действующего законодательства:

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты на материалы, подлежащие сертификации; 

-паспорта производителей оборудования; 

- исполнительные схемы и чертежи; 

- паспорта смонтированных вентиляционных систем.5.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

Подрядчик





Заказчик

_______________________


__________________А.В. Гриднев

