Проект Приложения № 1 «Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания Безенчукского отделения ПАО «Самараэнерго» к договору
Наименование выполняемых работ: 

- ремонт металлической конструкции запасной эвакуационной лестницы с заменой ступеней, поручней, обработкой и окраской поверхностей;
-замена металлического дверного блока запасного выхода на противопожарный утеплённый с замками антипаника и наличниками;

- демонтаж/монтаж наружных блоков сплит-систем;
- демонтаж/монтаж облицовки стен оцинкованным окрашенным сайдингом, карнизов и откосов;
- заделка проёмов кирпичом (окна);
- демонтаж/ монтаж подвесного потолка Амстронг со встроенными светильниками

- устранение порогов и перепадов уровня пола;
- ремонт поверхности стен (снятие панелей ПВХ, ремонт штукатурки, оклейка стен стекловолокнистыми обоями, окраска ВЭС);
- ремонт покрытия пола (замена основания, замена линолеума, замена керамогранита и плинтуса);
- замена дверных блоков с наличниками, фурнитурой и замками цилиндрового типа; 

- замена металлических дверных блоков без утеплителя (размером 2.1х0,9м); 
- ремонт системы отопления из стальных ВГТ с заменой радиаторов отопительных;
- ремонт системы электроснабжения с выделением силовых сетей по раздельным группам;

- демонтаж/монтаж ОПС;

- вывоз и утилизация строительного мусора.
Объект: нежилое здание
Место выполнения работ: Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 80.
Сроки выполнения работ: с даты заключения договора в течение _____ рабочих дней.

Гарантийный срок на выполненные работы: на выполненные работы и на используемые при производстве работ материалы гарантийный срок 3 (три) года с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
1. Требования к техническим характеристикам работ и материалов
1.1.  Технические характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ:
ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия"
ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия
ГОСТ 13996-2019. Плитки керамические. Общие технические условия
ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ 26816-2016. Плиты цементно-стружечные. Технические условия
ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия
ГОСТ Р 57327-2016. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 31173-2016. Блоки дверные стальные. Технические условия
ГОСТ Р 52805-2007. Обои стеклотканевые. Технические условия
ГОСТ Р 54350-2015. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
ГОСТ 14923-78. Эмали ПФ-223. Технические условия
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007). Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 7251-2016. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия
ГОСТ 32399-2013. Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия
ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия
ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия
ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ 433-73. Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
1.2. Работы должны производиться сертифицированными материалами.
2. Требования к качеству работ
.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (в соответствии со статьёй 721 ГК РФ). 

2.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих правил:

СП 117.13330.2011 Общественные здания административного назначения

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП1.131130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями №1)

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями №2)  
СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
СП 48.13330.2011 Организация строительства (с изменением N 1).
3. Требования к безопасности работ
3.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2. Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Свода правил "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования", утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 80 от 23.07.2001г., «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 123 от 17.09.2002г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.
4. Требования к Подрядчику
При выполнении работ по капитальному ремонту объекта Подрядчик должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания, а также согласно утверждённому графику выполнения работ.

4.3. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

4.6. Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.9. Производить отключение, включение, демонтаж и монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС) строго в присутствии представителей Заказчика и организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ОПС.

4.10. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

4.11. Своевременно и за свой счет вывозить и утилизировать строительный мусор в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законами, 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с КоАП РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Регулярно производить вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.

4.12. По окончании работ составить акты о приемке в эксплуатацию выполненных работ и осуществить сдачу Заказчику. 

4.13. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1), в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:

- акты скрытых работ;

- журнал производства работ.

4.14. Предоставлять по запросу Заказчика в период производства ремонтных работ акты скрытых работ.

4.15. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.

4.16. Производить ремонтно-строительные работы на объекте без прекращения производственного процесса Безенчукского отделения, в строгом соответствии с положениями Закона Самарской области от 13 января 2014 года N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области» (с изменениями на 8 февраля 2019 года), т.е. в будние дни (понедельник – пятница) с 08:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов по предварительному (за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты производства работ) согласованию с Заказчиком, направив в адрес Заказчика письменное обоснование с подробным перечнем видов работ и списком рабочего персонала.
5. Требования к сдаче выполненных работ

5.1.  Приемка работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

СП 117.13330.2011 Общественные здания административного назначения

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП1.131130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями №1)

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями №2)  
СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
СП 48.13330.2011 Организация строительства (с изменением N 1).
5.2.  Подрядчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику подписанные со своей стороны отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

5.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
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