УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам и ИТ
________________________ Р.Л. Шуман
«____» _____________ 2016г.



Техническое задание
на разработку и внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов 
г. Отрадного, Исаклинского и Кинель-Черкасского р-на 
Самарской области


	1. Общие сведения
1.1. Предмет закупки: право заключение договора подряда на выполнение работ по проектированию, монтажу, наладке автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей многоквартирных домов г. Отрадного, Исаклинского и Кинель-Черкасского р-нов Самарской области (далее АСКУЭ г. Отрадного).
1.2. Предельная стоимость проекта: 150 643 955, 00 руб. с учетом НДС.
1.3. Срок выполнения работ. 
1.3.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
1.3.2. Окончание выполнения работ: ноябрь 2017г.

2. Характеристика объекта автоматизации
	2.1. Отдельно стоящие жилые многоквартирные дома (далее МКД), расположенные на территории г. Отрадного и близлежащих поселений Самарской области. Электроснабжение домов осуществляется по трехфазной схеме (вводной учёт домов) и по однофазной схеме (квартиры). Энергоснабжение МКД осуществляется от энергосетей ЗАО «Самарская Сетевая Компания» (ЗАО ССК) через комплектные трансформаторные подстанции (КТП).
	2.2. Существующий учет электроэнергии в МКД организован на базе однофазных (далее 1Ф) и трехфазных (далее 3Ф) приборов учёта (ПУ) механического и электронного типа.
	2.3. Перечень МКД, входящих в состав объекта автоматизации, приведен в п.13 настоящего технического задания.
	Количество МКД -  608 шт.
	Количество квартир в МКД (1Ф ПУ) -  21539 шт.
	Количество вводов в МКД (3Ф ПУ) -  653 шт.
	Общее количество точек учета (1Ф+3Ф) - 22192 шт. (квартиры + ввода)
	
	3. Постановка задачи
	3.1. Подрядчик должен провести предпроектное обследование, осуществить поставку, монтаж, настройку и гарантийное обслуживание программного и аппаратного обеспечения необходимого для полного функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), позволяющей: 
	3.1.1. Организовать вводной учёт электропотребления МКД на базе ПУ с PLC модемами.
3.1.2. Организовать поквартирный учёт электропотребления абонентов на базе ПУ с PLC модемами.
3.1.3. Организовать передачу данных с помощью встроенных PLC модемов от ПУ вводного учёта и ПУ абонентов по силовым линиям 0,22 – 0,4кВ к концентраторам сбора данных (УСПД) и передачу данных от УСПД по линиям сотовой связи (GSM/GPRS) в Центр обработки данных (ЦОД) Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго».
3.1.4. Организовать удаленный доступ специалистов Управления ПАО «Самараэнерго» к программному обеспечению (ПО) АСКУЭ, установленному на выделенном сервере в ЦОД Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго».
	3.2. Общедомовой вводной учет МКД может состоять из нескольких вводных ПУ и должен обеспечивать учет полного электропотребления МКД за исключением потребления помещений юридических лиц, расположенных в МКД, питающихся от отдельных вводов. ПУ вводного учета монтируются в антивандальных щитках на фасаде или внутри МКД. Способ подключения вводных ПУ (прямое или через трансформаторы тока) определяется по результатам предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования исполнитель определяет необходимость монтажа освещения и обогрева монтируемого щита учёта.
3.3. ПУ абонентов монтируются в имеющихся этажных или квартирных распределительных щитах, в том числе малогабаритных, с креплением на плоскость или на дин-рейку. 
	3.4. УСПД, модемы и другое необходимое для организации АСКУЭ оборудование монтируется внутри домов в антивандальные щитки и располагается на основном входящем питающем вводе в дом. 
	
	4. Основные требования к системе
	АСКУЭ должно соответствовать следующим требованиям.
	4.1. ПУ, УСПД и ПО АСКУЭ должны быть выполнены на платформе типа «Меркурий» производства ООО "НПК Инкотекс" с «PLC-II» модемами («PLC-II» модем является ретранслятором, автоматически определяется УСПД, имеет возможность замены без нарушения пломб гос. поверки ПУ),  совместимой  с ПО опроса точек учета АСКУЭ  «Телескоп+». Предлагаемый к монтажу аппаратно-программный комплекс АСКУЭ по результатам предварительного тестирования исполнителем работ должен быть работоспособным и не вызывать конфликта и неисправностей в работе системы АСКУЭ на базе ПО «Телескоп+».
4.2. 1Ф ПУ должны иметь встроенные PLC модемы для передачи данных в УСПД, размещенное в ВРУ, по сети 220В.
4.3. В составе оборудования должны присутствовать 1Ф ПУ, выполненные в малогабаритном корпусе шириной не более 5 дин (89 мм), со встроенным реле отключения нагрузки, необходимые для монтажа ПУ в малогабаритных внутриквартирных распределительных щитах. Требование возможности замены «PLC-II» модема без нарушения пломб гос. поверки для малогабаритных ПУ не является обязательным.
	4.4. В составе оборудования должны присутствовать 1Ф ПУ с возможностью замены блока с PLC модемом без замены ПУ и нарушения цепей подключения в связи с повышенными требованиями к ремонтопригодности каналообразующей аппаратуры в условиях плохого состояния внутридомовых силовых сетей и зашумленности силовых сетей высокочастотной помехой. 
	4.5. В ряду общедомовых ПУ должны быть представлены устройства, совмещающие в одном корпусе счетчик и УСПД, по габаритам, не превышающим размер 3Ф ПУ, что существенно при размещении ОДУ и УСПД в малогабаритном ВРУ старого образца.
4.6. Должна быть предусмотрена антивандальная защита и защита от бросков напряжения.
4.7. Оборудование должно исправно работать в климатических условиях по 4 группе ГОСТ 22261.
	4.8. Система АСКУЭ должна иметь возможность:
4.8.1.  Получения общих значений и по тарифам: ежесуточного, ежемесячного потребления, потребления с нарастающим итогом абонентов квартир и вводных счетчиков.
	4.8.2. Ежемесячного и по запросу получения значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал (почасового профиля нагрузки), для вводных ПУ МКД.
	4.8.3. Автоматизированного ежесуточного, ежемесячного сведения баланса в точках: фидер Вводной – потребление абонентов от фидера (потребление «Общее» и потребление «по тарифам»).
	4.8.4. Дистанционного отключения и включения питания абонентов по определенным условиям (автоматически по условию или по команде диспетчера).
	4.8.5. Получения по запросу с ПО верхнего уровня информации о текущем состоянии счетчиков и их работоспособности, автоматической коррекции точного времени на всех приборах системы, дистанционной коррекции параметров счетчика, в том числе времени и тарифного расписания.
	4.8.6. Регулирования трафика опроса для минимизации затрат на оплату GSM/GPRS связи (возможность регулировать, какие данные необходимо получать и в каком объеме).
	4.8.7. Автоматического резервирования всех полученных данных и настроек системы и ПО для последующего восстановления в случае сбоев; возможность разгрузки базы данных за прошедший период с последующим архивированием удаленных данных для их восстановления при необходимости.
4.8.8. Автоматизированной выписки счетов на оплату электропотребления абонентам в автономном режиме.
	4.9. Расположение на месте монтажа приборов и компонентов должно быть таким образом, чтобы обеспечить безопасный и свободный доступ наладчика для замены, проверки приборов или компонентов и удобное считывание показаний проборов учета потребителем или контролером с дисплея счетчика. В случае расположения приборов учета в щитах на лестничной площадке, должна быть обеспечена возможность визуального снятия показаний приборов учета через окно осмотра при закрытой двери щитка.
	4.10. ПО должно обеспечивать импорт данных по показаниям квартирных и вводных ПУ на заданное число месяца и заданное время суток в УСПД, от УСПД импорт данных в ПО «Телескоп+», от ПО «Телескоп+» импорт данных в существующую биллинговую систему расчёта за потреблённую эл. энергию (SAP). Формат данных задаётся заказчиком с учётом необходимости экспорта в существующую систему SAP. 
	
	5. Общие технические требования к продукции для АСКУЭ
5.1. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия и качества завода-изготовителя на все оборудование и ПО для организации АСКУЭ. 
	5.2. Все средства измерений, входящие в состав АСКУЭ, должны иметь отметку о прохождении государственной метрологической поверки.
	5.3. Каждая позиция поставляемой продукции должна быть работоспособной и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента.
5.4. УСПД должен иметь порты для непосредственного подключения к нему ноутбуком или персональным компьютером с USB/COM/Ethernet-портом для считывания данных с УСПД или настройке УСПД при необходимости. Комплект поставки должен предусматривать комплект конфигурационного ПО и преобразователей интерфейса для подключения к УСПД. Возможное суммарное количество приборов учета, опрашиваемых одним УСПД в пределах одной сети или ввода 0,4кВ не менее 3072 точек учета. УСПД должен осуществлять самостоятельный обмен данными с электросчетчиками по заранее заданной программе опроса с сохранением полученной информации в собственной энергонезависимой памяти, либо довосстановления данных из энергонезависимой памяти приборов учета на необходимую глубину. В комплекте УСПД должен быть PLC модем.
5.5. В комплекте оборудования должно быть программное обеспечение и считывающие головки с USB портом. Все ПУ должны иметь порт для считывания данных. 
	5.6. На все оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 5 (пяти) лет со дня подписания акта ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию.
	5.7. Гарантия Подрядчика на работоспособность АСКУЭ должна составлять не менее 5-ти лет со дня подписания акта ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в функциональности системы, выявленные в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
	
6. Требованиям к каналам связи
	6.1. Для обмена информацией между приборами учета и УСПД должны использоваться каналы связи, организованные по принципу PLC.
	6.2. В АСКУЭ между УСПД и ЦОД должен быть организован информационный обмен по GSM/GPRS каналам связи с наличием резервирования GSM-каналов (автоматический переход на резервный канал связи иного оператора сотовой связи при ухудшении качества или отсутствия сигнала по основному каналу, с выдачей соответствующей информации на верхний уровень).
	6.3. GSM-модемы, используемые для передачи информации, должны быть подключены к компьютеру ЦОД и УСПД и питающему напряжению и настроены согласно рекомендаций завода-изготовителя или быть опционально встроены в УСПД. В случае организации связи между УСПД и ЦОД по GPRS необходимость или отсутствие установки GSM-модемов на стороне ЦОД определяется исполнителем.
6.4. GSM-модемы и УСПД должны быть защищены от несанкционированного доступа и повреждений.
6.5. Оператор сотовой связи (основной канал связи), используемый для передачи информации между концентраторами сбора данных и ЦОД  - ПАО «Мегафон». Резервный канал связи (иной оператор сотовой связи) определяется по результатам предпроектного обследования с учетом обоснованного предоставления информации вероятности ухудшения качества основного канала связи. Перед установкой антенн модемов необходимо предусмотреть тестирование надежности сигнала сотовой связи в месте установки антенн. В случае необходимости, предусмотреть возможность переноса антенн в зону уверенного приема сигнала, применение активных двунаправленных антенных усилителей сотовой связи, ретрансляторов-усилителей сигнала для устойчивой связи при опросе из ЦОД УСПД. 
6.6. Применяемое оборудование связи должно иметь антивандальную защиту.
	
	7. Требования к оборудованию
	7.1. ПУ должны функционировать как автономные, метрологически аттестованные средства измерений электроэнергии, формирование данных в которых не зависит от работы внешних устройств (УСПД, каналообразующей аппаратуры и пр.). 
	7.2. Легитимность измеренных физических величин должна обеспечиваться измерениями физических величин только на уровне ПУ, для чего ПУ должны быть внесены в Госреестр средств измерений и иметь:
	- сертификат соответствия РФ;
	- свидетельство об утверждении типа СИ;
	- описание типа СИ;
	- руководство по эксплуатации;
	- формуляр (паспорт) на ПУ с указанием поверки.
	7.3. ПУ должны иметь в своем составе встроенный дисплей для отображения измеряемых и хранимых параметров электропотребления.
	7.4. ПУ должны иметь в своем составе энергонезависимые часы с нормированными метрологическими характеристиками. Точность хода встроенных часов должна составлять не более 0,5 с/сут.
	7.5. Встроенный элемент питания должен обеспечивать работу встроенных часов не менее 10 лет.
	7.6. Модемы PLC, используемые для передачи информации от ПУ до УСПД по силовой сети, должны быть защищены от несанкционированного доступа либо являться встроенными в ПУ.
	7.7. Модель УСПД – Меркурий 250.22GL.
	7.8. 1Ф ПУ должны иметь возможность дистанционного выключения и включения питания потребителя и иметь встроенный размыкатель не менее 60А. 
	7.9. ПУ должны быть установлены внутри домов или квартир согласно ПУЭ.  3Ф ПУ трансформаторного включения должны быть подключены через промежуточные клеммники, обеспечивающие безопасное проведение замены или проверки ПУ. 
	7.10. ПУ должны быть защищены от несанкционированного проникновения и вандализма.
	7.11. На момент установки ПУ должны иметь дату государственной метрологической поверки не позднее 6 месяцев. 
	7.12. ПУ должны быть защищены от несанкционированного снятия крышки клеммной колодки. Счетчик должен фиксировать факт снятия крышки клеммной колодки в энергонезависимую память.
	7.13. ПУ должны обеспечить возможность установки паролей на запись параметров конфигурации счетчиков.
	7.14. ПУ должны обеспечивать автоматическую регистрацию событий в журнале событий, сопровождающих процессы измерения.
	7.15. ПУ должны быть запрограммированы на тарифное меню действующее в Самарской области на момент установки ПУ.
	7.16. Требования к параметрам качества электроэнергии, учитываемым счетчиком электрической энергии: действующее значение напряжения; частота; длительность провала напряжения; глубина провала напряжения; длительность перенапряжения.
	7.17. Требования к  ПУ:
	Характеристика
	Однофазные счетчики учета активной и активно/реактивной энергии прямого включения Меркурий 203.2Т LBO;
Меркурий 201.8 TLO
	Трехфазные счетчики учета активной/реактивной энергии трансформаторного (прямого) включения Меркурий 234 ARTM-01 (02,03) PB.L2;
Меркурий 234 ARTM-01(02,03) PQ

	Установка
	1. Возможность установки на лестничной площадке дома или в щите учета в квартире.
2. Абонент должен иметь возможность удобного визуального съема показаний. 
	Абонент должен иметь возможность удобного визуального съема показаний.

	Класс точности,
не ниже
	1,0
	Трансформаторного включения  по активной энергии 0,5S;
Прямого включения по активной энергии 1,0

	PLC модем
	Автоматическая идентификация каждого узла учета с возможностью ретрансляции (PLC-II / аналог)
	Автоматическая идентификация каждого узла учета с возможностью ретрансляции (PLC-II / аналог)

	Реле отключения нагрузки абонента управляемое от ПО верхнего уровня
	присутствует
	не требуется

	Встроенный оптопорт       /инфракрасный порт
	присутствует
	присутствует

	Ведение профиля получасовых или часовых срезов мощности
	присутствует

	Ведение журнала событий
	присутствует


	Ведение журнала качества электроэнергии
	не требуется
	присутствует

	Измерение параметров сети
	I, U, f
	I, U, f, cos , углов между фазами

	Класс защиты
	II

	Номинальное напряжение, В
	230
	3*230/400

	Номинальный (макс.) ток, А
	5(60)
	5(60); 5(100); 5(10)

	Количество тарифов
	Многотарифный 

	Установка временных зон
	время Самарское                                                                                                                (третья часовая зона (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)                                                                                                                             тариф День с 7-00 до 23-00, тариф Ночь с 23-00 до 07-00                                            тариф Общий = День+Ночь


	Автоматический
переход на зимнее время
	отключен

	Тип индикатора
	жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)

	Защита информации
	электронная пломба,
автоматическая самодиагностика с индексацией ошибок

	Хранение накопленных 30 или 60 мин. данных и /или суточного потребления
	не менее 45 суток

	Хранение накопленных данных месячного электропотребления  
	не менее 12 месяцев

	Наличие интерфейса связи
	оптический порт  / импульсный выход 
	оптический порт  / импульсный выход / RS-485 порт

	Диапазон рабочих температур, С
	-40… +55
	-45…+75

	Масса, кг
	не более 0.95
	не более 1.6

	Габаритные размеры, (ГхШхВ), мм
	не более 210*150*73
	не более 300*174*78

	Тип крепления
	щиток
	щиток 

	Межповерочный интервал, лет
	не менее 16
	не менее 16

	Срок службы, лет
	не менее 30

	Гарантия изготовителя, лет
	не менее 5

	Замена неисправной продукции (вышедшей из строя) в течение гарантийного срока
	в 20-дневный срок за счет Поставщика после получения информации от Заказчика о выявленных дефектах

	Дата изготовления, не ранее 
	январь 2016г.

	Комплектация и упаковка
	- паспорт;
- программное обеспечение;
- устройства для связи по интерфейсу;
- индивидуальная упаковка, соответствующая документации предприятия-изготовителя.

	Обязательная документация
	- копия лицензии на изготовление средств измерений; 
- копия сертификата об утверждении типа средства измерения; 
- копия сертификата соответствия; 
- заверенная копия руководства по среднему ремонту;	
- руководство по эксплуатации (заверенную копию);
- заверенная копия методики поверки. 


	7.17. Детализация требований к трансформаторам тока (ТТ):
	- ТТ должны быть занесены в Госреестр Средств измерений РФ;
	- ТТ должны соответствовать ГОСТ 7746-2001;
	- класс точности ТТ должен быть не ниже 0,5;
	- ТТ должны быть установлены во всех трех фазах;
	- возможность пломбирования или маркирования клемм вторичных обмоток ТТ;
	- коэффициенты ТТ должны быть выбраны по условиям ПУЭ к фактической нагрузке.

8. Требования к программному обеспечению АСКУЭ
	8.1. ПО АСКУЭ должно: 
8.1.1. Осуществлять сбор, накопление, отображение, документирование, обработку информации об электропотреблении по каждой точке коммерческого учета объектов автоматизации в автоматическом режиме с задаваемым расписанием.
	8.1.2. Обеспечивать многопользовательский режим (с разграничением прав пользователей).
	8.1.3. Предоставлять возможность администрирования с выполнением следующих функций: 
- управление правами доступа пользователей;
- редактирование точек учета;
- ведение контрольных журналов для регистрации изменений в базе данных системы.
	8.1.4. Обеспечивать:
- возможность автоматизированного ежесуточного, ежемесячного сведения баланса потребления общего и по тарифам;
- автоматическое формирование отчетов о результатах измерений в различных форматах;
- возможность хранения показаний прибора учета на конец суток не менее чем за последние 45 суток. 
	8.1.5. Обладать надежной защитой информации от потерь и искажений при аппаратных отказах и попытках несанкционированного доступа на программном и аппаратном уровнях.
	8.1.6. Иметь возможность дальнейшего наращивания  и модернизации аппаратно-программных средств.
	8.1.7. Постоянно выполнять автоматическую самодиагностику, регистрировать сбои, отказы технических средств из состава АСКУЭ.
	8.1.8. Обеспечить возможность предоставления данных системы другим приложениям за счет открытости ее архитектуры.
	8.2. Работоспособность ПО АСКУЭ должна сохраняться при отключении или выходе из строя счетчиков, модемов, УСПД и автоматически восстанавливаться при включении или введении в строй оборудования.
	8.3. При организации опроса за требуемый период должно быть обеспечено автоматическое определение в базе данных точек учета (счетчиков) с неполными данными или неопрошенных счетчиков и автоматический запуск (или повторный запуск) их на опрос для получения достоверных данных.
	8.4. В комплекте с Системой должна поставляться документация, описывающая средства и методику эксплуатации Системы, обеспечивающие сохранность информации в базе данных при авариях и отдельных сбоях. А так же восстановление (в случае необходимости) данных по состоянию на момент, предшествующий аварии. Данная методика должна базироваться на использовании системных (ОС, СУБД) средствах защиты от аварий и отдельных сбоев.
	8.5. Система должна обеспечивать ведение протокола выполнения операций по вводу и модификации информации в базе данных и мониторинг подключения пользователей к системе. Протокол операций должен обеспечивать идентификацию пользователя, рабочего места и время выполнения операции.
	8.6. Системное программное обеспечение должно обеспечивать:
· функционирование модулей Системы;
· генерацию и сопровождение базы данных Системы;
· защиту данных от технических и программных сбоев;
· восстановление данных при сбоях;
· защиту от несанкционированного доступа.
8.7. В дополнение к функциональным модулям Система должна содержать набор инструментальных средств для эксплуатации, поддержки и дальнейшей модернизации системы:
· инструменты архивирования;
· управление конфигурацией;
· инструментарий разработчика.
8.8. В качестве клиентских ОС должны быть использованы ОС семейства Microsoft Windows 2003 / XP/7/8, имеющиеся в наличии и предоставляемые Заказчиком.
	8.9. В комплекте с Системой должна поставляться эксплуатационная документация, описывающая:
· методику эксплуатации Системы; 
· методику восстановления данных по состоянию на момент, предшествующего аварии;
· руководство администратора;
· руководство пользователя;
· руководство разработчика;
· программу и методику испытаний Системы.
8.10. Подрядчик должен включать обеспечение стандартным уровнем технической поддержки сроком не менее 5 лет со стороны компании-производителя ПО (вендора) программного продукта, результатом конфигурирования которого является создание системы.

	9. Объем работ, необходимый для внедрения АСКУЭ
Подрядчику требуется выполнить следующие работы.
9.1. Для осуществления предпроектного обследования подготовить и настроить необходимые приборы, позволяющие осуществить тестирование надежности сигнала в PLC, сотовой сети.
9.2. Осуществить предпроектное обследование объекта. При предпроектном обследовании Подрядчик должен установить объем и состав необходимого оборудования для полной и безотказной работоспособности всей системы. Выполняется анализ технической возможности организации работоспособной системы АСКУЭ по каждому объекту.
9.3. Разработать и согласовать с Заказчиком техническое задание и рабочий проект АСКУЭ. 
	9.4. Организовать 1Ф учет абонентов и 3Ф вводной учет в жилых домах.
	9.5. Приобрести и установить SIM-карты у оператора связи «Мегафон» для передачи данных от УСПД до ЦОД.
	9.6. Произвести пусконаладочные работы АСКУЭ. Работы включают в себя проверку монтажа, подключения, настройки и проверку работоспособности: 
· 1Ф и 3Ф ПУ;
· УСПД; 
· GSM-модемов, передающих информацию от УСПД до сервера ЦОД отделения; 
· иного оборудования для организации учета и работоспособности АСКУЭ;
· настройку и проверку опроса по каналу связи, настройку ПО в отделении, наладку опроса в соответствии с программами и методиками в присутствии представителя Заказчика;
· установку, настройку и тестированное ПО, формирование и занесение в ПО базы данных потребителей, привязку точек учета для расчетов за электропотребление. 
9.7. Сдать АСКУЭ в опытную эксплуатацию. 
	9.8. Произвести обучение персонала Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго» по работе с оборудованием и ПО АСКУЭ. 
	9.8.1. Подготовить план программы обучения.
9.8.2. Провести лекционные и практические занятия для отработки и закрепления навыков и полученных знаний.
9.8.3. Подготовить контрольные вопросы для проверки усвоения знаний и практических навыков.
9.8.4. Подготовить тестовую, учебную среду для проведения практических занятий.
9.8.5. В ходе обучения должны быть рассмотрены и практически отработаны с выполнением контрольных заданий следующие темы:
- общее описание АСКУЭ, описание назначения и взаимодействия прикладных программных компонентов;
- конфигурирование: методы и способы настройки прикладных программных компонентов сервера АСКУЭ (Сервер первичного опроса данных, Служба первичного опроса данных с УСПД, и всех других программных компонентов и служб);
- методы, средства и способы управления прикладными программными компонентами сервера АСКУЭ; консоли, веб-интерфейсы, детальное описание их функций, настроек и инструментов;
- настройка, методы, средства и способы  управления резервным копированием в АСКУЭ, включая создание резервных копий и восстановления баз данных серверов первичного опроса, других серверов, а также иных возможно имеющихся в составе сервера АСКУЭ;
- поиск и устранение типичных неисправностей сервера АСКУЭ с анализом корректности сохранения сессий в базе данных сервера первичного опроса, устранением ошибок в конфигурационной информации в таблице хранения глобальных параметров, устранением ошибок хранения сессий загрузки, коррекцией параметров автоматического опроса УСПД, настройка расписания выполнения загрузки, проведение мониторинга целостности базы данных, ручная загрузка данных и проверка корректности выполнения всех вышеприведенных действий.
	9.9. Сдать АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. 
	9.10. Передать Заказчику следующую документацию:
	 - техническое задание и рабочий проект АСКУЭ;
	 - акты приемо-сдаточных испытаний;
	 - паспорта технических средств;
	 - эксплуатационную документацию, включающую технические описания, инструкции и руководства по эксплуатации на технические средства и специализированное программное обеспечение;
	- методику поверки технических средств АСКУЭ (должна поставляться предприятием-изготовителем);
	- паспорта и программное обеспечение на устанавливаемые счетчики.
9.11. За оформление нарядов на замену и/или установку ПУ несет ответственность Подрядчик.
9.12. За организацию приемки общедомового учета и оформление актов приемки учета несет ответственность Подрядчик.
9.13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328-н, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 при допуске к работам.
	9.14. Работы по установке необходимого оборудования и программного обеспечения в отделении ПАО «Самараэнерго» должны производиться с учетом непрерывности работы серверного оборудования ПАО «Самараэнерго». Подрядчику необходимо подтвердить возможность проводить пусконаладочные работы по инсталляции оборудования и ПО в отделении в вечерние часы и выходные дни, если данные работы потребуются в этот период.

	10. Основные требования к Подрядчику
10.1. Подрядчик должен иметь в штате персонал для осуществления работ по монтажу, настройке, обслуживанию и установке системы, ее компонентов и программного обеспечения, в подтверждение чего в составе заявки предоставить копий приказов о приеме на работу, трудовых договоров, копий удостоверений по электробезопасности.
10.1.1. Для работ по монтажу ПУ – не менее 30 человек с группой по электробезопасности не ниже III.
10.1.2. Для настройки системы и обслуживания ПО – не менее 3 человек. 
10.2. Подрядчик обязан:
10.2.1. В случае, если в соответствии с законодательством для выполнения работ требуется наличие разрешения уполномоченных органов государственной власти, то перед началом их выполнения обеспечить получение такого разрешения.
10.2.2. Самостоятельно осуществлять допуск персонала для выполнения подрядных работ с указанием  сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право на выполнение работ по согласованию с организацией, ответственной за обслуживание электрохозяйства объектов.
10.2.3. В целях обеспечения дистанционного сбора информации своевременно согласовать с Заказчиком заключение необходимых договоров с поставщиками услуг связи; перед заключением такого договора согласовать стоимость услуг связи, являющихся предметом такого договора, с Заказчиком, и обосновать свой выбор тарифа.
10.2.4. Обеспечить выполнение на месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.
10.2.5. Предоставить в составе заявки скан-копию оригинала официального письма на фирменном бланке представителя производителя ПУ, в явном виде подтверждающее поставку ПУ в полном объеме с указанием сроков поставки.
10.2.6. Предоставить в составе заявки гарантийное письмо о выполнении работ по монтажу собственными силами, без привлечения субподрядчиков.
10.3. Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения пусконаладочных работ и инсталляции программного обеспечения.
	11. Дополнительные требования
11.1. Перечень оборудования, необходимого для создания АСКУЭ может быть скорректирован по результатам предпроектного обследования по соглашению сторон.

12. Требования к опытной эксплуатации.
12.1. В период опытной эксплуатации проверяется корректность выполнения системой следующих функций:
12.1.1. Автоматический ежедневный сбор показаний всех ПУ системы суммарно и раздельно по всем тарифам.
12.1.2. Автоматический ежемесячный и по запросу сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал (профиль нагрузки) с отдельно взятых ПУ общедомового учета (не менее 10 испытаний).
12.1.3. Автоматический сбор записей журналов событий ПУ (не менее 10 испытаний).
12.1.4. Удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему (не менее 10 испытаний).
12.1.5. Удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп (не менее 10 испытаний).
12.2. Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:
12.2.1. Система должна обеспечить 99,5% опроса ПУ от общего количества ПУ программным обеспечением «Телескоп+», хотя бы раз в течение последних 30 календарных дней.
12.2.2. Система должна обеспечить 95% получения ежесуточных показаний ПУ от общего количества ПУ, хотя бы раз за последние 5 дней, ПО «Телескоп+» с последующим их импортом в биллинговую систему SAP и подтверждением, что данные приняты к расчету.
12.2.3. Система должна обеспечить 100% успешных испытаний при выполнении п. 12.2.
12.3. По результатам проверки составляются акты с предоставлением протоколов испытаний, подписанные со стороны Подрядчика и Заказчика.

13. Перечень многоквартирных домов АСКУЭ бытовых потребителей г. Отрадного, Исаклинского и Кинель-Черкасского р-нов Самарской области
	№
	Адрес многоквартирного дома
	№ дома
	Кол-во 3ф ПУ         (вводов домов)
	Кол-во 1ф ПУ  (квартир)
	Примечание

	
	г. Отрадный
	
	
	
	

	1
	3 Северный проезд
	2
	2
	100
	 

	2
	Буровиков
	23
	1
	8
	 

	3
	Буровиков
	25
	1
	8
	 

	4
	Буровиков
	27
	1
	8
	 

	5
	Буровиков
	29
	1
	8
	 

	6
	Буровиков
	35
	1
	8
	 

	7
	Буровиков
	39
	1
	8
	 

	8
	Буровиков
	41
	1
	8
	 

	9
	Буровиков
	37
	1
	8
	 

	10
	Гагарина
	57
	1
	48
	 

	11
	Гагарина
	59
	1
	48
	 

	12
	Гагарина
	61
	1
	48
	 

	13
	Гагарина
	63
	1
	32
	 

	14
	Гагарина
	65
	1
	32
	 

	15
	Гагарина
	67
	1
	48
	 

	16
	Гагарина
	69
	1
	48
	 

	17
	Гагарина
	71
	1
	48
	 

	18
	Гагарина
	73
	1
	48
	 

	19
	Гагарина
	75
	1
	48
	 

	20
	Гагарина
	77
	1
	48
	 

	21
	Гагарина
	41
	1
	8
	 

	22
	Гагарина
	43
	1
	8
	 

	23
	Гагарина
	43а
	1
	8
	 

	24
	Гагарина
	43б
	1
	8
	 

	25
	Гагарина
	45
	1
	8
	 

	26
	Гагарина
	47а
	1
	8
	 

	27
	Гагарина
	49
	1
	8
	 

	28
	Гагарина
	51
	1
	8
	 

	29
	Гагарина
	53
	1
	8
	 

	30
	Гайдара
	29
	1
	32
	 

	31
	Гайдара
	31
	1
	63
	 

	32
	Гайдара
	37
	1
	63
	 

	33
	Гайдара
	39
	1
	58
	 

	34
	Гайдара
	41
	1
	26
	 

	35
	Гайдара
	43
	1
	26
	 

	36
	Гайдара
	45
	1
	63
	 

	37
	Гайдара
	47
	1
	62
	 

	38
	Гайдара
	48
	1
	24
	 

	39
	Гайдара
	50
	1
	48
	 

	40
	Гайдара
	51
	1
	64
	 

	41
	Гайдара
	52
	1
	44
	 

	42
	Гайдара
	52а
	1
	48
	 

	43
	Гайдара
	53
	1
	63
	 

	44
	Гайдара
	55
	1
	32
	 

	45
	Гайдара
	56
	1
	44
	 

	46
	Гайдара
	58
	1
	27
	 

	47
	Гайдара
	60
	1
	28
	 

	48
	Гайдара
	60а
	1
	48
	 

	49
	Гайдара
	60б
	1
	68
	 

	50
	Гайдара
	62
	1
	47
	 

	51
	Гайдара
	64
	1
	48
	 

	52
	Гайдара
	66
	1
	48
	 

	53
	Гайдара
	68
	1
	48
	 

	54
	Гайдара
	70
	1
	48
	 

	55
	Гайдара
	70а
	1
	48
	 

	56
	Гайдара
	40
	1
	16
	 

	57
	Гайдара
	42
	1
	8
	 

	58
	Гайдара
	44
	1
	8
	 

	59
	Гайдара
	34
	1
	27
	 

	60
	Гайдара
	36
	1
	27
	 

	61
	Жигулёвская
	33
	1
	6
	 

	62
	Зои Космодемьянской
	15
	1
	27
	 

	63
	Зои Космодемьянской
	15а
	1
	18
	 

	64
	Зои Космодемьянской
	17
	1
	6
	 

	65
	Зои Космодемьянской
	17б
	1
	27
	 

	66
	Зои Космодемьянской
	19
	1
	27
	 

	67
	Зои Космодемьянской
	19а
	1
	24
	 

	68
	Зои Космодемьянской
	27
	1
	27
	 

	69
	Зои Космодемьянской
	27а
	1
	18
	 

	70
	Зои Космодемьянской
	29
	1
	27
	 

	71
	Зои Космодемьянской
	29а
	1
	19
	 

	72
	Зои Космодемьянской
	37
	1
	4
	 

	73
	Зои Космодемьянской
	39
	1
	6
	 

	74
	Зои Космодемьянской
	41
	1
	12
	 

	75
	Комсомольская
	4
	1
	8
	 

	76
	Комсомольская
	8а
	1
	8
	 

	77
	Комсомольская
	13
	1
	8
	 

	78
	Комсомольская
	18
	1
	8
	 

	79
	Комсомольская
	6
	1
	8
	 

	80
	Комсомольская
	12
	1
	8
	 

	81
	Комсомольская
	12а
	1
	8
	 

	82
	Комсомольская
	14
	1
	8
	 

	83
	Ленина
	3
	2
	96
	 

	84
	Ленина
	3а
	1
	60
	 

	85
	Ленина
	5
	1
	8
	 

	86
	Ленина
	10
	1
	56
	 

	87
	Ленина
	11
	1
	6
	 

	88
	Ленина
	13
	1
	8
	 

	89
	Ленина
	16
	1
	8
	 

	90
	Ленина
	17
	1
	8
	 

	91
	Ленина
	18
	1
	8
	 

	92
	Ленина
	19
	1
	8
	 

	93
	Ленина
	21
	1
	8
	 

	94
	Ленина
	20
	1
	8
	 

	95
	Ленина
	22
	1
	56
	 

	96
	Ленина
	25
	1
	8
	 

	97
	Ленина
	28
	1
	56
	 

	98
	Ленина
	28 к.2
	1
	120
	 

	99
	Ленина
	29
	1
	8
	 

	100
	Ленина
	35
	1
	12
	 

	101
	Ленина
	36
	1
	8
	 

	102
	Ленина
	37
	1
	12
	 

	103
	Ленина
	38
	1
	8
	 

	104
	Ленина
	47
	1
	8
	 

	105
	Ленина
	53
	1
	8
	 

	106
	Ленина
	56
	1
	35
	 

	107
	Ленина
	58
	1
	30
	 

	108
	Ленина
	60
	1
	35
	 

	109
	Ленина
	70
	1
	27
	 

	110
	Ленина
	72
	1
	24
	 

	111
	Ленина
	66
	1
	15
	 

	112
	Ленина
	67
	1
	8
	 

	113
	Ленина
	67а
	1
	8
	 

	114
	Ленина
	69
	1
	8
	 

	115
	Ленина
	71
	1
	8
	 

	116
	Ленина
	72а
	1
	8
	 

	117
	Ленина
	73
	1
	8
	 

	118
	Ленина
	43
	1
	8
	 

	119
	Ленина
	45
	1
	8
	 

	120
	Ленина
	46
	2
	100
	 

	121
	Ленина
	48
	1
	56
	 

	122
	Ленина
	48а
	1
	18
	 

	123
	Ленина
	49
	1
	8
	 

	124
	Ленина
	51
	1
	8
	 

	125
	Ленина
	55
	1
	8
	 

	126
	Ленина
	57
	1
	8
	 

	127
	Ленина
	59
	1
	8
	 

	128
	Ленина
	31
	1
	8
	 

	129
	Ленинградская
	26
	1
	68
	 

	130
	Ленинградская
	41
	1
	60
	 

	131
	Ленинградская
	43
	1
	56
	 

	132
	Некрасова
	34
	1
	6
	 

	133
	Нефтяников
	38
	1
	8
	 

	134
	Нефтяников
	40
	1
	8
	 

	135
	Нефтяников
	43
	1
	8
	 

	136
	Нефтяников
	45
	1
	6
	 

	137
	Нефтяников
	55
	1
	8
	 

	138
	Нефтяников
	61
	1
	79
	 

	139
	Нефтяников
	62
	2
	129
	 

	140
	Нефтяников
	66
	1
	70
	 

	141
	Нефтяников
	68
	1
	70
	 

	142
	Нефтяников
	70
	1
	60
	 

	143
	Нефтяников
	84
	2
	120
	 

	144
	Нефтяников
	86
	2
	120
	 

	145
	Нефтяников
	88
	1
	80
	 

	146
	Нефтяников
	53
	1
	4
	 

	147
	Нефтяников
	37
	1
	27
	 

	148
	Новокуйбышевская
	27
	1
	60
	 

	149
	Новокуйбышевская
	27а
	1
	18
	 

	150
	Новокуйбышевская
	29
	2
	100
	 

	151
	Новокуйбышевская
	29а
	1
	12
	 

	152
	Новокуйбышевская
	33
	1
	8
	 

	153
	Новокуйбышевская
	35
	1
	8
	 

	154
	Новокуйбышевская
	37
	1
	8
	 

	155
	Новокуйбышевская
	39
	1
	24
	 

	156
	Новокуйбышевская
	39а
	1
	60
	 

	157
	Новокуйбышевская
	41
	1
	8
	 

	158
	Новокуйбышевская
	43
	1
	8
	 

	159
	Новокуйбышевская
	45
	1
	8
	 

	160
	Новокуйбышевская
	47
	1
	8
	 

	161
	Новокуйбышевская
	36
	1
	69
	 

	162
	Новокуйбышевская
	38
	1
	8
	 

	163
	Новокуйбышевская
	40
	1
	8
	 

	164
	Новокуйбышевская
	42
	1
	8
	 

	165
	Новокуйбышевская
	44
	1
	8
	 

	166
	Новокуйбышевская
	46
	1
	8
	 

	167
	Новокуйбышевская
	48
	1
	8
	 

	168
	Новокуйбышевская
	52
	1
	8
	 

	169
	Новокуйбышевская
	54
	1
	8
	

	170
	Новокуйбышевская
	56
	1
	8
	 

	171
	Новокуйбышевская
	58
	1
	8
	 

	172
	Орлова
	4
	1
	59
	 

	173
	Орлова
	5
	1
	49
	 

	174
	Орлова
	6
	1
	59
	 

	175
	Орлова
	8
	1
	70
	 

	176
	Орлова
	9
	1
	70
	 

	177
	Орлова
	10
	1
	88
	 

	178
	Орлова
	12
	1
	49
	 

	179
	Орлова
	18
	1
	50
	 

	180
	Орлова
	18а
	1
	60
	 

	181
	Орлова
	18б
	1
	50
	 

	182
	Орлова
	18в
	1
	70
	 

	183
	Орлова
	20
	1
	69
	 

	184
	Орлова
	22
	1
	49
	 

	185
	Орлова
	24
	1
	50
	 

	186
	Орлова
	24а
	1
	50
	 

	187
	Орлова
	26
	1
	40
	 

	188
	Орлова
	26а
	1
	30
	 

	189
	Орлова
	11
	2
	107
	 

	190
	Отрадная
	24
	1
	64
	 

	191
	Отрадная
	30
	1
	64
	 

	192
	Отрадная
	3
	1
	61
	 

	193
	Отрадная
	4
	1
	62
	 

	194
	Отрадная
	5
	1
	62
	 

	195
	Отрадная
	6
	1
	64
	 

	196
	Отрадная
	9
	2
	96
	 

	197
	Отрадная
	9а
	1
	67
	 

	198
	Отрадная
	10
	2
	100
	 

	199
	Отрадная
	15а
	1
	68
	 

	200
	Отрадная
	16
	1
	48
	 

	201
	Отрадная
	17
	1
	70
	 

	202
	Отрадная
	17а
	1
	58
	 

	203
	Отрадная
	17б
	1
	60
	 

	204
	Отрадная
	18
	1
	44
	 

	205
	Отрадная
	18 к.2
	2
	100
	 

	206
	Отрадная
	19
	2
	110
	 

	207
	Отрадная
	19а
	1
	70
	 

	208
	Отрадная
	20
	1
	45
	 

	209
	Отрадная
	21
	1
	68
	 

	210
	Первомайская
	37
	2
	80
	 

	211
	Первомайская
	39
	1
	70
	 

	212
	Первомайская
	39 к.2
	2
	120
	 

	213
	Первомайская
	41
	2
	98
	 

	214
	Первомайская
	43
	1
	71
	 

	215
	Первомайская
	45
	2
	100
	 

	216
	Первомайская
	47
	2
	100
	 

	217
	Первомайская
	49
	1
	70
	 

	218
	Первомайская
	2а
	1
	4
	 

	219
	Первомайская
	3
	1
	8
	 

	220
	Первомайская
	5
	1
	8
	 

	221
	Первомайская
	5а
	2
	16
	 

	222
	Первомайская
	6
	2
	16
	 

	223
	Первомайская
	7
	1
	8
	 

	224
	Первомайская
	12
	1
	8
	 

	225
	Первомайская
	15б
	1
	8
	 

	226
	Первомайская
	18
	1
	11
	 

	227
	Первомайская
	19
	1
	8
	 

	228
	Первомайская
	22
	1
	12
	 

	229
	Первомайская
	24
	1
	24
	 

	230
	Первомайская
	32а
	1
	70
	 

	231
	Первомайская
	36
	1
	70
	 

	232
	Первомайская
	36а
	1
	70
	 

	233
	Первомайская
	36б
	1
	70
	 

	234
	Первомайская
	38
	1
	70
	 

	235
	Первомайская
	38а
	1
	66
	 

	236
	Первомайская
	40
	1
	68
	 

	237
	Первомайская
	40а
	1
	68
	 

	238
	Первомайская
	42
	1
	56
	 

	239
	Первомайская
	53
	1
	86
	 

	240
	Первомайская
	55
	1
	79
	 

	241
	Первомайская
	55а
	1
	78
	 

	242
	Первомайская
	55б
	1
	72
	 

	243
	Первомайская
	57
	1
	79
	 

	244
	Первомайская
	57а
	1
	79
	 

	245
	Первомайская
	57б
	1
	45
	 

	246
	Первомайская
	59
	1
	30
	 

	247
	Первомайская
	59а
	1
	72
	 

	248
	Первомайская
	59б
	1
	90
	 

	249
	Первомайская
	61
	1
	79
	 

	250
	Первомайская
	63
	1
	79
	 

	251
	Первомайская
	4
	2
	8
	 

	252
	Первомайская
	8
	4
	16
	 

	253
	Первомайская
	11
	1
	7
	 

	254
	Первомайская
	13
	1
	8
	 

	255
	Первомайская
	13а
	1
	8
	 

	256
	Первомайская
	13б
	1
	8
	 

	257
	Первомайская
	15
	3
	16
	 

	258
	Первомайская
	16
	1
	24
	 

	259
	Первомайская
	17
	1
	7
	 

	260
	Первомайская
	17а
	2
	8
	 

	261
	Первомайская
	17б
	1
	8
	 

	262
	Первомайская
	21
	1
	12
	 

	263
	Первомайская
	23
	1
	22
	 

	264
	Первомайская
	25а
	1
	24
	 

	265
	Первомайская
	25б
	1
	56
	 

	266
	Первомайская
	27
	1
	21
	 

	267
	Первомайская
	29
	1
	24
	 

	268
	Первомайская
	61б
	2
	80
	 

	269
	Пионерская
	4
	1
	29
	 

	270
	Пионерская
	6
	1
	64
	 

	271
	Пионерская
	8
	1
	63
	 

	272
	Пионерская
	9а
	1
	20
	 

	273
	Пионерская
	10
	1
	62
	 

	274
	Пионерская
	12
	1
	26
	 

	275
	Пионерская
	14
	1
	27
	 

	276
	Пионерская
	14а
	1
	64
	 

	277
	Пионерская
	16
	1
	59
	 

	278
	Пионерская
	18
	1
	64
	 

	279
	Пионерская
	20
	1
	32
	 

	280
	Пионерская
	22
	1
	63
	 

	281
	Пионерская
	24
	1
	62
	 

	282
	Пионерская
	26
	1
	31
	 

	283
	Пионерская
	26а
	1
	64
	 

	284
	Пионерская
	15
	1
	8
	 

	285
	Пионерская
	19
	1
	64
	 

	286
	Пионерская
	21
	1
	64
	 

	287
	Пионерская
	21а
	1
	64
	 

	288
	Пионерская
	21б
	1
	64
	 

	289
	Пионерская
	21в
	1
	64
	 

	290
	Пионерская
	23
	1
	64
	 

	291
	Пионерская
	27
	1
	70
	 

	292
	Пионерская
	29
	1
	69
	 

	293
	Пионерская
	31б
	1
	70
	 

	294
	Пионерская
	33а
	1
	70
	 

	295
	Пионерская
	30
	2
	100
	 

	296
	Пионерская
	30а
	2
	100
	 

	297
	Пионерская
	32
	2
	100
	 

	298
	Пионерская
	36к.2
	2
	120
	 

	299
	Пионерская
	3
	1
	8
	 

	300
	Пионерская
	5
	1
	8
	 

	301
	Пионерская
	7а
	1
	8
	 

	302
	Пионерская
	9
	1
	8
	 

	303
	Пионерская
	11
	1
	8
	 

	304
	Пионерская
	11а
	1
	8
	 

	305
	Пионерская
	13
	1
	8
	 

	306
	Пионерская
	17
	1
	8
	 

	307
	Победы
	25
	1
	62
	 

	308
	Победы
	4
	1
	70
	 

	309
	Победы
	8
	1
	8
	 

	310
	Победы
	14
	1
	8
	 

	311
	Победы
	16
	1
	8
	 

	312
	Победы
	20
	1
	8
	 

	313
	Победы
	22
	1
	8
	 

	314
	Победы
	1
	1
	61
	 

	315
	Победы
	1а
	1
	52
	 

	316
	Победы
	1б
	1
	54
	 

	317
	Победы
	3
	1
	64
	 

	318
	Победы
	3а
	1
	64
	 

	319
	Победы
	5
	1
	64
	 

	320
	Победы
	5а
	1
	63
	 

	321
	Победы
	5к.2
	1
	68
	 

	322
	Победы
	7а
	1
	36
	 

	323
	Победы
	28
	1
	8
	 

	324
	Победы
	36
	1
	12
	 

	325
	Победы
	38
	1
	12
	 

	326
	Победы
	52
	1
	8
	 

	327
	Победы
	64
	1
	8
	 

	328
	Победы
	66
	1
	8
	 

	329
	Победы
	68
	1
	8
	 

	330
	Победы
	70
	1
	8
	 

	331
	Победы
	72
	1
	8
	 

	332
	Победы
	80
	1
	60
	 

	333
	Победы
	13
	1
	62
	 

	334
	Победы
	15
	1
	36
	 

	335
	Победы
	19
	1
	48
	 

	336
	Победы
	30
	1
	11
	 

	337
	Победы
	48
	1
	8
	 

	338
	Победы
	50
	1
	8
	 

	339
	Победы
	54
	1
	8
	 

	340
	Победы
	56
	1
	8
	 

	341
	Победы
	58
	1
	8
	 

	342
	Победы
	34
	1
	23
	 

	343
	Промысловая
	18
	1
	8
	 

	344
	Промысловая
	20
	1
	8
	 

	345
	Сабирзянова
	4
	1
	79
	 

	346
	Сабирзянова
	6
	1
	80
	 

	347
	Сабирзянова
	8
	1
	78
	 

	348
	Сабирзянова
	10
	1
	56
	 

	349
	Сабирзянова
	12
	1
	68
	 

	350
	Сабирзянова
	14
	1
	70
	 

	351
	Сабирзянова
	16
	2
	98
	 

	352
	Сабирзянова
	18
	1
	68
	 

	353
	Сабирзянова
	18а
	1
	70
	 

	354
	Сабирзянова
	20
	2
	96
	 

	355
	Сабирзянова
	26
	1
	70
	 

	356
	Сабирзянова
	23
	1
	59
	 

	357
	Сабирзянова
	24
	1
	56
	 

	358
	Сабирзянова
	27
	2
	100
	 

	359
	Сабирзянова
	28
	2
	100
	 

	360
	Сабирзянова
	29
	1
	70
	 

	361
	Сабирзянова
	29а
	2
	100
	 

	362
	Сабирзянова
	30
	1
	69
	 

	363
	Сабирзянова
	32
	1
	70
	 

	364
	Сабирзянова
	3к.2
	1
	70
	 

	365
	Сабирзянова
	5
	1
	59
	 

	366
	Сабирзянова
	7
	1
	56
	 

	367
	Сабирзянова
	9
	1
	56
	 

	368
	Сабирзянова
	11
	1
	56
	 

	369
	Сабирзянова
	11а
	1
	60
	 

	370
	Сабирзянова
	13
	1
	59
	 

	371
	Советская
	66
	1
	58
	 

	372
	Советская
	68
	1
	61
	 

	373
	Советская
	70
	1
	63
	 

	374
	Советская
	72
	1
	64
	 

	375
	Советская
	72а
	1
	64
	 

	376
	Советская
	74
	1
	80
	 

	377
	Советская
	76
	1
	80
	 

	378
	Советская
	78
	1
	80
	 

	379
	Советская
	80
	1
	79
	 

	380
	Советская
	82
	1
	64
	 

	381
	Советская
	82а
	1
	70
	 

	382
	Советская
	84
	1
	79
	 

	383
	Советская
	32
	1
	8
	 

	384
	Советская
	34
	1
	8
	 

	385
	Советская
	42
	1
	8
	 

	386
	Советская
	46
	1
	8
	 

	387
	Советская
	50
	1
	8
	 

	388
	Советская
	54
	1
	16
	 

	389
	Советская
	56
	1
	24
	 

	390
	Советская
	58
	1
	24
	 

	391
	Советская
	60
	1
	24
	 

	392
	Советская
	62
	1
	16
	 

	393
	Советская
	67
	2
	99
	 

	394
	Советская
	71
	1
	16
	 

	395
	Советская
	73
	1
	8
	 

	396
	Советская
	75
	1
	8
	 

	397
	Советская
	77
	1
	8
	 

	398
	Советская
	79
	1
	16
	 

	399
	Советская
	81
	1
	8
	 

	400
	Советская
	83
	1
	8
	 

	401
	Советская
	85
	1
	8
	 

	402
	Советская
	87
	1
	16
	 

	403
	Советская
	89/1
	1
	70
	 

	404
	Советская
	89/2
	1
	70
	 

	405
	Советская
	86
	1
	77
	 

	406
	Советская
	88
	1
	77
	 

	407
	Советская
	90
	1
	40
	 

	408
	Советская
	90а
	2
	100
	 

	409
	Советская
	92
	1
	69
	 

	410
	Советская
	92а
	1
	70
	 

	411
	Советская
	94
	1
	56
	 

	412
	Советская
	94 к.2
	1
	40
	 

	413
	Советская
	94к.3
	2
	100
	 

	414
	Советская
	96
	1
	72
	 

	415
	Советская
	97
	2
	100
	 

	416
	Советская
	97к.2
	1
	70
	 

	417
	Советская
	97к.3
	1
	60
	 

	418
	Советская
	98
	2
	100
	 

	419
	Советская
	100
	1
	79
	 

	420
	Советская
	102
	1
	60
	 

	421
	Советская
	104
	1
	88
	 

	422
	Советская
	106
	1
	30
	 

	423
	Спортивная
	25а
	1
	27
	 

	424
	Спортивная
	44
	1
	8
	 

	425
	Спортивная
	46
	1
	8
	 

	426
	Спортивная
	56
	1
	8
	 

	427
	Спортивная
	58
	1
	78
	 

	428
	Спортивная
	64
	1
	8
	 

	429
	Спортивная
	36
	1
	18
	 

	430
	Спортивная
	38
	1
	18
	 

	431
	Спортивная
	40
	1
	18
	 

	432
	Спортивная
	42
	1
	24
	 

	433
	Физкультурников
	7
	1
	30
	 

	434
	Физкультурников
	11
	1
	8
	 

	435
	Физкультурников
	15
	2
	8
	 

	436
	Физкультурников
	17
	1
	8
	 

	437
	Физкультурников
	16
	1
	11
	 

	438
	Физкультурников
	21
	1
	11
	 

	439
	Физкультурников
	23
	1
	12
	 

	440
	Физкультурников
	43
	1
	8
	 

	441
	Физкультурников
	39
	1
	8
	 

	442
	Чернышевского
	9
	2
	100
	 

	443
	Чернышевского
	11
	2
	100
	 

	444
	Чернышевского
	13
	1
	70
	 

	445
	Чернышевского
	15
	1
	50
	 

	446
	Чернышевского
	17
	2
	120
	 

	
	Итого г. Отрадный
	 
	491
	18175
	18666

	
	с. Исаклы
	
	
	
	 

	1
	Комсомольская
	17а
	1
	18
	 

	2
	Куйбышевская
	90
	1
	16
	 

	3
	Куйбышевская
	94
	1
	16
	 

	4
	Куйбышевская
	98
	1
	16
	 

	5
	Куйбышевская
	102
	1
	16
	 

	6
	Ленинская
	43а
	1
	16
	 

	7
	Ленинская
	49
	1
	18
	 

	8
	Ленинская
	55а
	1
	16
	 

	9
	Мелиоративная
	2
	1
	4
	 

	10
	пер. Куйбышевский
	5а
	1
	8
	 

	11
	Рабочая
	1
	1
	18
	 

	12
	Рабочая
	2
	1
	16
	 

	13
	Рабочая
	3
	1
	18
	 

	14
	Рабочая
	4
	1
	16
	 

	15
	Спортивная
	2
	1
	27
	 

	16
	Спортивная
	3
	1
	18
	 

	17
	Спортивная
	4
	1
	18
	 

	18
	Спортивная
	5
	1
	18
	 

	19
	Спортивная
	6
	1
	18
	 

	20
	Спортивная
	7
	1
	18
	 

	21
	Спортивная
	8
	1
	12
	 

	22
	Спортивная
	9
	1
	18
	 

	23
	Спортивная
	12
	1
	16
	 

	24
	Спортивная
	42
	1
	12
	 

	25
	Суркова
	9а
	1
	18
	 

	26
	Суркова
	11а
	1
	 
	общежитие                      (19 квартир)

	27
	Суркова
	15а
	1
	16
	 

	28
	Суркова
	17а
	1
	18
	 

	29
	Суркова
	20
	1
	18
	 

	30
	Суркова
	22
	1
	16
	 

	31
	Суркова
	24
	1
	16
	 

	32
	Чапаевская
	4
	1
	16
	 

	33
	Чапаевская
	6
	1
	16
	 

	34
	Чапаевская
	8
	1
	16
	 

	35
	Чапаевская
	2
	1
	16
	 

	
	Итого с. Исаклы
	 
	35
	553
	588

	
	с. Новое Ганькино
	
	
	
	

	1
	Центральная
	4
	1
	12
	 

	2
	Центральная
	6
	1
	12
	 

	3
	Центральная
	10
	1
	12
	 

	
	Итого с. Новое Ганькино
	 
	3
	36
	39

	
	Кинель-Черкасский р-он
	
	
	
	

	
	п. Подгорный
	
	
	
	

	1
	Ленина
	2
	1
	16
	 

	2
	60 лет СССР
	21
	1
	16
	 

	3
	60 лет СССР
	23
	1
	80
	 

	4
	Ленина
	2а
	1
	12
	 

	5
	Ленина
	4
	1
	16
	 

	6
	Ленина
	7
	1
	16
	 

	7
	Ленина
	9
	1
	16
	 

	8
	Мира
	1
	1
	80
	 

	9
	Мира
	2
	1
	16
	 

	10
	Мира
	4
	1
	16
	 

	11
	Мира
	6
	1
	16
	 

	12
	Мира
	8
	1
	16
	 

	13
	Победы
	2а
	1
	16
	 

	14
	Строителей
	1
	1
	16
	 

	15
	Строителей
	3
	1
	16
	 

	16
	Строителей
	5
	1
	16
	 

	17
	Физкультурная
	2
	1
	80
	 

	18
	Физкультурная
	4
	1
	60
	 

	19
	Физкультурная
	6
	1
	12
	 

	20
	Физкультурная
	7
	1
	24
	 

	21
	Физкультурная
	8
	1
	16
	 

	22
	Физкультурная
	10
	1
	16
	 

	23
	Физкультурная
	12
	1
	16
	 

	
	Итого п. Подгорный
	 
	23
	604
	627

	
	с. Садгород
	 
	
	
	

	1
	Школьная
	29
	1
	18
	 

	2
	Школьная
	30
	1
	18
	 

	3
	Школьная
	31
	1
	18
	 

	
	Итого с. Садгород
	 
	3
	54
	57

	
	с. Кротовка
	
	
	
	

	1
	Восточная
	1а
	1
	16
	 

	2
	Дачная
	1
	1
	8
	 

	3
	Коммунальная
	5
	1
	16
	 

	4
	Коммунальная
	14
	1
	24
	 

	5
	Ленинградская
	2
	1
	16
	 

	6
	Ленинградская
	4
	1
	16
	 

	7
	Ленинградская
	6
	1
	16
	 

	8
	Ленинградская
	8
	1
	16
	 

	9
	Ленинградская
	10
	1
	8
	 

	10
	Ленинградская
	18
	1
	8
	 

	11
	Ленинградская
	28
	1
	18
	 

	12
	Ленинградская
	30
	1
	18
	 

	13
	Ленинградская
	32
	1
	18
	 

	14
	Ленинградская
	34
	1
	18
	 

	15
	Молодёжная
	1
	1
	18
	 

	16
	МПС 
	9
	1
	4
	 

	17
	Нефтяников
	5
	1
	16
	 

	18
	Нефтяников
	1
	1
	8
	 

	19
	Нефтяников
	3
	1
	16
	 

	20
	Полевая
	1
	1
	8
	 

	21
	Полевая
	14
	1
	18
	 

	22
	Полевая
	18
	1
	16
	 

	23
	Полевая
	19
	1
	16
	 

	24
	Полевая
	20
	1
	18
	 

	25
	Полевая
	21
	1
	18
	 

	26
	Электроподстанция
	1
	1
	8
	 

	27
	Электроподстанция
	2
	1
	8
	 

	28
	Электроподстанция
	3
	1
	16
	 

	29
	Энергетиков
	1
	1
	16
	 

	30
	Энергетиков
	2
	1
	16
	 

	31
	Юбилейная
	4
	1
	8
	 

	
	Итого с. Садгород
	 
	31
	444
	475

	
	п. Тимашево
	
	
	
	

	1
	Двор Завода
	2а
	1
	52
	 

	2
	Двор Завода
	2б
	1
	13
	 

	3
	Заводская
	2
	1
	36
	 

	4
	Кирова
	2
	1
	100
	 

	5
	Кооперативная
	2
	1
	8
	 

	6
	Кооперативная
	4
	1
	35
	 

	7
	Кооперативная
	6
	1
	14
	 

	8
	Молодёжная
	1
	1
	18
	 

	9
	Молодёжная
	3
	1
	18
	 

	10
	Молодёжная
	7
	1
	18
	 

	11
	Молодёжная
	9
	1
	18
	 

	12
	Молодёжная
	11
	1
	18
	 

	13
	Революционная
	31
	1
	36
	 

	14
	Революционная
	31а
	1
	35
	 

	15
	Революционная
	31б
	1
	38
	 

	16
	Революционная
	33
	1
	36
	 

	17
	Революционная
	40
	1
	89
	 

	18
	Революционная
	42
	1
	46
	 

	19
	Революционная
	44
	1
	46
	 

	20
	Революционная
	45
	1
	8
	 

	21
	Розы Люксембург 
	1
	1
	97
	 

	22
	Станционная
	1
	1
	100
	 

	
	Итого п. Тимашево
	 
	22
	879
	901

	
	с. Кинель-Черкассы 
	
	
	
	

	1
	50 лет Октября
	3
	1
	16
	 

	2
	50 лет Октября
	3а
	1
	16
	 

	3
	50 лет Октября
	4
	1
	16
	 

	4
	50 лет Октября
	4а
	1
	16
	 

	5
	50 лет Октября
	5
	1
	16
	 

	6
	50 лет Октября
	5а
	1
	16
	 

	7
	50 лет Октября
	6
	1
	16
	 

	8
	50 лет Октября
	7
	1
	16
	 

	9
	50 лет Октября
	8
	1
	16
	 

	10
	50 лет Октября
	9
	1
	16
	 

	11
	50 лет Октября
	11
	1
	16
	 

	12
	50 лет Октября
	13
	1
	12
	 

	13
	50 лет Октября
	21
	1
	16
	 

	14
	50 лет Октября
	23
	1
	16
	 

	15
	50 лет Октября
	25
	1
	16
	 

	16
	50 лет Октября
	27
	1
	16
	 

	17
	50 лет Октября
	27а
	1
	16
	 

	18
	Заводская
	22
	1
	19
	 

	19
	Заводская
	22а
	1
	32
	 

	20
	Заводская
	22б
	1
	37
	 

	21
	Заводская
	14
	1
	11
	 

	22
	Казакова
	35
	1
	19
	 

	23
	Красноармейская
	111
	1
	8
	 

	24
	Красноармейская
	113
	1
	8
	 

	25
	Майская
	92
	1
	16
	 

	26
	Механизаторов
	14
	1
	31
	 

	27
	Механизаторов
	43
	1
	16
	 

	28
	Московская
	18
	1
	18
	 

	29
	Московская
	20
	1
	18
	 

	30
	Новая
	17
	1
	22
	 

	31
	Новая
	1б
	1
	36
	 

	32
	Новая
	7а
	1
	33
	 

	33
	Пионерская
	3
	1
	8
	 

	34
	Революционная
	12
	1
	8
	 

	35
	Революционная
	16
	1
	8
	 

	36
	Революционная
	17
	1
	16
	 

	37
	Революционная
	111
	1
	16
	 

	38
	Революционная
	115
	1
	8
	 

	39
	Революционная
	117
	1
	18
	 

	40
	Революционная
	119
	1
	18
	 

	41
	Специалистов
	18
	1
	18
	 

	42
	Специалистов
	16
	1
	18
	 

	43
	Чапаевская
	73
	1
	24
	 

	
	Итого Тимашево
	 
	43
	752
	795

	
	с. Кинель-Черкассы 
	
	
	
	

	1
	Заводская 
	22в
	1
	30
	Новый дом

	
	Итого с. Кинель-Черкассы
	 
	1
	30
	31

	
	с. Кабановка
	
	
	
	

	1
	Чапаевская
	47
	1
	12
	 

	1
	Итого с. Кабановка
	 
	1
	12
	13

	608 домов
	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО
	 
	653
	21539
	22192


ИТОГО:
Многоквартирные жилые дома г. Отрадного, Исаклинского и Кинель-Черкасского 
р-на Самарской области.					
	Количество МКД -  608 шт.
	Количество квартир в МКД (1Ф ПУ) -  21539 шт.
	Количество вводов в МКД (3Ф ПУ) -  653 шт.
	Общее количество точек учета (1Ф+3Ф) - 22192 шт. (квартиры + ввода)



Начальник управления
по технической политике								С.В. Мурзин
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Начальник службы эксплуатации, ремонта
и регулировки приборов учета – 
главный метролог									Н.Г. Крупец
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