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Техническое задание
на производство работ по реконструкции помещения по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирёва, д 9, литера К2
Наименование выполняемых работ: 
- устройство пожароустойчивых внутренних каменно-армированных перегородок на армированном бетонном основании;
- установка противопожарных дверей;
- замена оконных блоков;

- отделка поверхности стен и потолка (оштукатуривание, выравнивание, окраска);

- ремонт/устройство систем электроснабжения и электроосвещения;

- демонтаж/монтаж/установка охранно-пожарной сигнализации.
Объект и место выполнения работ: вспомогательный корпус №2 по адресу г. Самара, Октябрьский р-н, проезд Георгия Митирёва, д 9, литера К2
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до дд.мм.гг. 
Гарантийный срок на выполненные работы: устанавливается на 5 (пять) лет со дня подписания акта о приёмке выполненных работ, на используемые материалы – 5 (пять) лет.
1. Требования к техническим характеристикам работ и материалов
1.1.  Технические характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ:

ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия

ГОСТ Р 57265-2016/EN 846-3:2013 Сетка арматурная для каменной кладки. Технические условия

ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)

ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)

ГОСТ Р 50563.4-93 (ИСО 8780-4-90) Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в бисерной мельнице

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)

ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.

ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования




1.2. Работы должны производиться сертифицированными материалами.

2. Требования к качеству работ
2.1. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих правил:

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1);

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями №2)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

СП 15.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).
3. Требования к безопасности работ
3.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объектах необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2. Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Свода правил "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" ", утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 8 от 23.07.2001, «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 123 от 17.09.2002г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 30 декабря 2017 года).
4. Требования к Подрядчику
При выполнении работ по реконструкции объектов Подрядчик должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания.

4.3. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

4.6. Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7.  Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты и отключение охранно-пожарной сигнализации строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.9. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

4.10. Регулярно производить вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.

4.11. По окончании работ составить акты о приемке в эксплуатацию выполненных работ и осуществить сдачу Заказчику. 
4.12. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1), в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:

- акты скрытых работ;

- журнал производства работ.
4.13. Предоставлять по запросу Заказчика в период производства ремонтных работ акты скрытых работ.

4.14. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.
5. Требования к сдаче выполненных работ
5.1.  Приемка работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1);

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями №2)

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

СП 15.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).

5.2.  Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику подписанные со своей стороны отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

5.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6. Эскиз
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