Проект Приложения №1 «Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения и входной группы центра обслуживания клиентов Тольяттинского отделения ПАО «Самараэнерго»» к договору подряда

Наименование выполняемых работ: 

- ремонт системы отопления с заменой труб и приборов отопления; 

- замена замка дверного блока на замок "антипаника" (запасный выход);
- замена и установка металлического дверного блока главного входа на улучшенного качества с отделкой, утеплителем, фурнитурой и замками цилиндрового типа (тамбурная группа);

- замена внутреннего дверного полотна; 
- устройство перегородок из легкобетонных блоков с предварительным демонтажем перегородок из ГКЛ (помещение серверной);
- высококачественная окраска стен с выравниванием поверхностей и огрунтовкой; 

- демонтаж/монтаж дверного блока противопожарного (без замены); 

- смена оконных (витражных) блоков на алюминиевые, утеплённые, трёхстворчатые, с глухими и поворотно-откидными створками, с двухкамерным стеклопакетом;
- ремонт прямолинейных откосов с последующей, огрунтовкой и окраской;
- смена плит подвесного потолка без замены каркаса; 

- демонтаж/монтаж подвесного потолка со встроенными светодиодными светильниками;
- облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу с его устройством и укладкой теплоизоляционных материалов с последующим выравниванием поверхности, огрунтовкой, окраской;
- ремонт поверхности стен. Ремонт штукатурки, выравнивание поверхности. Огрунтовка. Окраска;
- установка бескаркасных виниловых отбойников и угловых защит;
- демонтаж/монтаж ОПС;
- ремонт кирпичной кладки из кирпича керамического (конструкция крыльца);
- замена перил и ограждений лестничных маршей на металлические из нержавеющей стали;
- смена дверного блока алюминиевого, разнополого с витражными элементами на утеплённый, частично остеклённый, двухкамерным стеклопакетом, с ручкой и замком цилиндрового типа;
- демонтаж облицовки стен плитками керамическими (крыльцо);
- демонтаж покрытия пола плитками керамогранитными и цементной стяжки (крыльцо);
- устройство цементной стяжки; 

- устройство покрытия пола и ступеней из плитки тротуарной;
- высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором;
- демонтаж конструкции козырька и ролл-ставен;
- устройство конструкции навеса (входная группа) на металлическом каркасе из мягкой черепицы;
- погрузочно-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора.
Объект: нежилое помещение и входная группа

Место выполнения работ: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 10
Сроки выполнения работ: в течение _____ (_____) рабочих дней.

Гарантийный срок на выполненные работы: на выполненные работы и на используемые при производстве работ материалы гарантийный срок 5 (пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

1. Требования к техническим характеристикам работ и материалов
1.1.  Технические характеристики выполняемых работ должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ:

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
ГОСТ Р 54358-2017 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ Р 50563.4-93 (ИСО 8780-4-90) Пигменты и наполнители

ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия

ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия
ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия
ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 23747-2015 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия
ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия
ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия

ГОСТ 10944-2019 Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия
ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия
ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) Черепица битумная. Общие технические условия
ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
ГОСТ 31471-2011 Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования
1.2. Работы должны производиться сертифицированными материалами

2. Требования к качеству работ
2.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (в соответствии со статьёй 721 ГК РФ). 

2.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих правил:

СП 117.13330.2011 Общественные здания административного назначения

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

3. Требования к безопасности работ
3.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2. Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Свода правил "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования", утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 80 от 23.07.2001г., «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление № 123 от 17.09.2002г., Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

4. Требования к Подрядчику

При выполнении работ по капитальному ремонту объекта Подрядчик должен: 

4.1. Выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями данного технического задания, а также согласно утверждённому графику выполнения работ.

4.3. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

4.6. Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.9. Производить отключение, включение, демонтаж и монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС) строго в присутствии представителей Заказчика и организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ОПС.

4.10. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

4.11. Своевременно и за свой счет вывозить и утилизировать строительный мусор в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законами, 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с КоАП РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Регулярно производить вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.

4.12. По окончании работ составить акты о приемке выполненных работ и осуществить сдачу Заказчику. 

4.13. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:
- акты скрытых работ;

- журнал производства работ.

4.14. Предоставлять по запросу Заказчика в период производства ремонтных работ акты скрытых работ.

4.15. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.

4.16. Производить ремонтно-строительные работы на объекте в строгом соответствии с положениями Закона Самарской области от 13 января 2014 года N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области», т.е. до 31.08.2021г. в будние дни (понедельник – пятница) с 08:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов местного времени, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов местного времени; с 01.09.2021г. в будние дни (понедельник – пятница) с 08:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов местного времени, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 20:00 часов местного времени.
5. Требования к сдаче выполненных работ

5.1.  Приемка работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

СП 117.13330.2011 Общественные здания административного назначения

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
5.2.  Подрядчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику подписанные со своей стороны отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

5.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
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