Приложение № 1
к договору от ______________ № ______



Техническое задание 
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по проектированию, монтажу, наладке интеллектуальной системы учета бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области 

	1. Общие сведения
1.1. Предмет закупки: право заключение договора подряда на выполнение работ по проектированию, монтажу, наладке интеллектуальной системы учёта (ИСУ) бытовых потребителей многоквартирных жилых домов Самарской области (ИСУ Самарской области).

1.2. Срок выполнения работ. 
1.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
1.2.2. Окончание выполнения работ: 30.12.2021.

2. Характеристика объекта автоматизации
	2.1. Многоквартирные жилые дома (далее МКЖД), расположенные на территории Самарской области. Электроснабжение домов осуществляется по трехфазной схеме (вводной учёт домов) и по однофазной схеме (квартиры). Энергоснабжение МКЖД осуществляется от энергосетей сетевых компаний через комплектные трансформаторные подстанции (КТП).
	2.1.1. Точки учёта (индивидуальные и общедомовые приборы учета) территориально расположены в многоквартирных жилых домах на всей территории Самарской области. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" установке / замене подлежат отсутствующие приборы учета у потребителей, либо приборы с истекшим сроком межповерочного интервала. 
	2.1.2. В МКЖД Самарской области могут быть ранее смонтированные точки учёта и УСПД, в рамках реализации проекта автоматизированной (интеллектуальной) системы учета электроэнергии Самарской области (АСКУЭ / ИСУ), со сбором информации на устройство сбора и передачи данных (УСПД) и программное обеспечение верхнего уровня «Телескоп+». 
	2.2. Существующий учет электроэнергии в МКЖД организован на базе однофазных (далее 1Ф) и трехфазных (далее 3Ф) приборов учёта (ПУ) механического и электронного типа.
	2.3. Ориентировочное количество точек учета: 
Количество индивидуальных приборов учета (ИПУ) (1Ф ПУ) – 11615 шт.			Количество общедомовых приборов учета (ОДПУ) (3Ф ПУ) – 1530 шт.
Количество УСПД в МКЖД – 1400 шт.
Общее количество точек учета (1Ф + 3Ф) – 13145 шт.

3. Общая постановка задачи
	3.1. Провести предпроектное обследование, в ходе которого определить перечень адресов – потребителей ПАО «Самараэнерго», проживающих в Самарской области, у которых отсутствует / сломан прибор учета, либо срок госповерки прибора учета истек. Осуществить закупку, поставку, монтаж, настройку и гарантийное обслуживание оборудования и программного обеспечения, необходимого для полного бесперебойного функционирования ИСУ позволяющей: 
	3.1.1. Организовать 3ф вводной учёт электропотребления МКЖД. 
3.1.2. Организовать 1ф поквартирный учёт электропотребления абонентов. 
3.1.3. Организовать передачу данных от вновь установленных  приборов вводного и индивидуального учёта к устройствам сбора данных (УСПД) с помощью встроенных PLC-II (Power Line Communication) модемов по силовым линиям 0,22 – 0,4кВ. 
3.1.3.1. В ходе предпроектного обследования могут быть выявлены точки учёта, на вводе в МКЖД которых уже установлены 3ф ПУ и УСПД в рамках реализации проекта АСКУЭ (ИСУ) в Самарской области. В данном случае повторная установка 3ф ПУ и УСПД не требуется. 
3.1.4. Организовать монтаж УСПД  и передачу данных от УСПД в Центр обработки данных (ЦОД) ПАО «Самараэнерго» (по линиям сотовой связи (GSM/GPRS Мегафон или МТС)).
3.1.5. При выполнении работ руководствоваться ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» с учётом последующего гарантийного обслуживания подрядной организацией (исполнителем).
3.2. Серверы сбора данных с программным обеспечением (ПО) опроса точек учета «Телескоп+» установлены в отделениях ПАО «Самараэнерго». 
3.2.1. В Новокуйбышевском, Жигулёвском, Кинельском, Чапаевском, Отрадненском, Нефтегорском, Клявлинском, Безенчукском, Красноярском, Отрадненском, Сергиевском, Сызранском, Самарском отделениях ПАО «Самараэнерго» установлены серверы и ПО верхнего уровня «Телескоп+».
3.2.2. Сбор данных с УСПД Тольяттинского отделений осуществлять на сервер Жигулёвского отделения. 
3.2.3. Сбор данных с УСПД Борского и Челновершинского отделений осуществлять на сервер Нефтегорского отделения.
3.2.4. Сбор данных с УСПД Большеглушицкого, Красноармейского, Приволжского, отделений  осуществлять на сервер Безенчукского отделения. 
3.2.5.  Сбор данных с УСПД Похвистневского и Кошкинского отделений  осуществлять на сервер Сергиевского отделения.
3.3. Перечень точек учета, работ, оборудования, необходимого для создания ИСУ, с учётом требований п.5, может быть скорректирован по результатам предпроектного обследования по соглашению сторон. При этом система ИСУ должна быть полностью работоспособной, с учётом полного и бесперебойного функционирования точек учёта, в том числе указанных в п 2.1.2. 
3.4. При организации, монтаже, настройке системы ИСУ необходимо учесть требования ФЗ № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» и Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), (ПП РФ №890 от 19.06.2020), ПП РФ N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", ПП РФ N 2184 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам”, ПП РФ N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".
	
4. Требования к монтажу оборудования
4.1. Монтаж шкафов учёта, кабелей и проводов, автоматов питания, приборов учёта, трансформаторов и иных необходимых комплектующих и оборудования ИСУ осуществлять согласно Правилам устройства электроустановок (Издание 7) (ПУЭ-7), Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н, Постановлению Правительства РФ N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», РД 34.09.101-94 Типовой инструкции по учету электроэнергии.
4.2. После проведения монтажных работ оборудование ИСУ должно оставаться полностью работоспособным. Все неисправности и замечания, связанные с монтажными работами, настройкой оборудования и ПО, исполнитель устраняет за свой счёт.
4.3. Монтаж приборов и оборудования должен быть выполнен с учётом защиты от несанкционированного доступа и повреждений согласно РД 34.09.101-94.

4.4. Требования к монтажу 3Ф ПУ:
4.4.1. Общедомовой вводной учет МКЖД может состоять из нескольких вводных ПУ и должен обеспечивать учет полного электропотребления МКЖД, за исключением потребления помещений юридических лиц, расположенных в МКЖД, и запитанных от отдельных вводов. 
4.4.2. Монтаж вводного ПУ выполняется в антивандальных шкафах внутри МКЖД (или, в случае невозможности монтажа внутри МКЖД, на фасаде дома). Способ подключения вводных ПУ (прямое или через трансформаторы тока) определяется по результатам предпроектного обследования и при необходимости согласовывается с сетевой организацией. Исполнитель должен выбрать приборы учёта прямого или трансформаторного включения с учётом реальной нагрузки на присоединении и безопасного функционирования, а также руководствуясь выделенной мощностью на основании тех. присоединенья (актом границ) составленным сетевой организацией. В случае монтажа на фасаде дома или опоре ввода в дом исполнитель должен предусмотреть проведение работ с помощью автовышки (работы на высоте, верхолазные работы).
4.4.3.  	3Ф ПУ трансформаторного включения должны быть подключены через промежуточные клеммники (испытательные  коробки с возможностью пломбировки), обеспечивающие безопасное проведение замены или проверки ПУ.
4.4.4. Для безопасной замены 3Ф ПУ, в схеме должны присутствовать автоматы питания, расположенные до прибора учёта, смонтированные с учётом защиты от хищения электроэнергии.
4.4.5. Опломбирование ПУ, составление схем учета, оформление актов приёмки ПУ, проверку правильности монтажа оборудования и схем подключения организует и выполняет подрядчик. 
4.4.6. После завершения монтажных и пусконаладочных работ общедомовые приборы учета (ОДПУ) должны быть приняты в расчёт совместно с представителями сетевой организации и управляющей компании путём подписания Актов допуска в эксплуатацию ОДПУ, инициатором процедуры приемки ОДПУ является подрядчик.

4.5. Требования к монтажу трансформаторов тока (ТТ) вводов:
4.5.1. Опломбирование и проверку правильности монтажа ТТ организует подрядчик совместно с представителями сетевой организации и управляющей компании.
4.5.2 Перед монтажом ТТ необходимо проверить соответствие фактического номинала и указанного в паспорте трансформатора. 
4.5.3. При полукосвенном и косвенном включении ПУ необходимо устанавливать трансформаторы тока во всех фазах.
4.5.4. Значения номинального вторичного тока ТТ должны быть увязаны с номинальными токами монтируемых приборов учёта.
4.5.5. Выводы вторичной измерительной обмотки трансформаторов тока должны иметь крышки для опломбировки. 

4.6. Требования к монтажу 1Ф ПУ:
4.6.1. Монтаж 1Ф ПУ выполняется в существующие этажные или квартирные распределительные щиты, в том числе малогабаритные, с креплением на плоскость или на дин-рейку. 
4.6.2. В ходе предпроектного обследования определяется необходимость и объем 1Ф ПУ, выполненных в малогабаритном корпусе, шириной не более 5 дин (89 мм), со встроенным реле отключения нагрузки. Малогабаритные ПУ необходимы для монтажа в малогабаритных внутриквартирных распределительных щитах. ПУ должны учитывать реальную нагрузку на присоединении и безопасное функционирование.
4.6.3. Расположение на месте монтажа приборов учёта должно обеспечивать визуальное считывание показаний проборов учета потребителем или контролером через окно распределительного щита на уровне дисплея счётчика. 
4.6.4. Для безопасной замены 1Ф ПУ в схеме должны присутствовать автоматы питания, расположенные до прибора учёта, и смонтированные с учётом защиты от хищения электроэнергии.
4.6.5. Опломбирование, составление актов замены ПУ и проверку правильности монтажа организует и выполняет подрядная организация.
		
	4.7. Требования к монтажу УСПД и комплектующих ИСУ:
	4.7.1. УСПД, модемы и другое необходимое для организации ИСУ оборудование (автоматы питания, соединительные клеммники и т.п.) монтируется внутри домов в антивандальные щитки (шкафы) и располагается на основном входящем питающем вводе в дом.
	4.7.2. При монтаже УСПД и GSM-модема необходимо предусмотреть возможность аппаратной или программной перезагрузки по питанию (не реже 1 раза в сутки), для их бесперебойной работы. При этом вся настроечная информация после перезагрузки оборудования должна сохраняться.	
	4.7.3. В случае невозможности монтажа УСПД и модема в существующем ВРУ (не хватает места для монтажа), монтаж УСПД и модема может быть проведён в выносном антивандальном шкафе, соединённым кабелем со вводом в ВРУ (с учётом антивандальной защищённости кабеля и оборудования). Высота монтажа выносного шкафа должна позволять проводить работы в нём с поверхности земли или с лестничной площадки этажа. 
	4.7.4. Установка антенн GSM-модемов должна выполняться в местах с устойчивым приёмом GPRS-сигнала. В случае необходимости предусмотреть возможность использования удлинителей антенн, ретрансляторов-усилителей сигнала. 
4.7.5. Опломбирование и проверку монтажа оборудования организует и выполняет подрядчик.

5. Требования к оборудованию

	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	1
	Однофазные приборы учета (1Ф ПУ)
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 



	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	2
	Однофазные приборы учета (1Ф ПУ) малогабаритные
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 



	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	3
	Трехфазные приборы учета (3Ф ПУ)
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 



	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	4
	Устройство сбора - передачи данных (УСПД)
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 



	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	5
	Трансформаторы тока (ТТ)
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 



	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	6
	Программное обеспечение (ПО)
	 

	
	
	 



	№ п/п
	Материалы и оборудование
	Технические характеристики

	7
	Интерфейсный кабель (для связи ПУ с компьютером для считывания и настройки данных)
	 

	8
	Канал связи
	 

	
	
	 



5.2. Все применяемое оборудование и материалы не должны быть бывшими в употреблении.

	6. Объем работ, необходимый для внедрения ИСУ
6.1. Осуществить предпроектное обследование.  При оценке объёма работ учесть, что даже для единичной 1ф точки учета в МКЖД, на вводе дома так же устанавливается 3ф ПУ и УСПД для передачи данных, для полной и безотказной работоспособности всей системы. Обеспечить совместимость монтируемого оборудования с оборудованием, установленным ранее. 
6.2. Выполнить анализ технической возможности оборудования для организации работоспособной системы ИСУ. Выполнить тестирование надежности сигнала в PLC и сотовой сети, провести замеры нагрузки на вводах, оценить состояния электропроводки и кабелей, оценить состояние существующих щитов учёта.
6.3. Разработать и согласовать с Заказчиком техническое задание и рабочий проект ИСУ с учётом предпроектного обследования.
	6.4. Организовать 1Ф учет абонентов и 3Ф вводной учет в жилых домах.
	6.5. Получить у Заказчика и установить в УСПД SIM-карты оператора связи для передачи данных от УСПД до ЦОД.
6.6. Приобрести за свой счет и передать Заказчику интерфейсные кабеля к ПУ из расчета на 1000 шт. ПУ – 1 кабель.
	6.7. Произвести пусконаладочные работы ИСУ, в т.ч.:
6.7.1. Настройку, проверку монтажа, подключения и проверку работоспособности: 
· 1Ф и 3Ф ПУ;
· Трансформаторов тока 3Ф ПУ;
· УСПД; 
· GSM-модемов, передающих информацию от УСПД до сервера ЦОД отделения; 
· иного оборудования и ПО, необходимого для организации учета и работоспособности ИСУ.
6.7.2. Настройку и проверку опроса по каналу связи, настройку ПО в отделениях.
6.8. Произвести установку, настройку и тестирование ПО УСПД, обеспечить  занесение в базу данных ПО «Телескоп+» нормативно-справочной информации по смонтированным точкам учета. 
6.9. Настроить ежемесячное резервное копирование БД сервера для сохранения данных.
6.10. Сдать ИСУ в опытную эксплуатацию. 
6.10.1. Перед сдачей в опытную эксплуатацию проверить:
· работоспособность системы ИСУ; 
· оформление актов 1Ф учёта. За оформление актов установки ИПУ несет ответственность Подрядчик. 
· оформление актов 3Ф учёта. За организацию приемки общедомового учета и оформление актов приемки учета несет ответственность Подрядчик.
Устранить выявленные недостатки.
6.10.2. Требования к опытной эксплуатации.
В период опытной эксплуатации проверяется корректность выполнения системой следующих функций:
6.10.2.1. Автоматический ежедневный сбор показаний всех ПУ системы суммарно и раздельно по всем тарифам.
6.10.2.2. Автоматический ежемесячный и по запросу сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал (профиль нагрузки) с отдельно взятых ПУ общедомового учета (не менее 10 испытаний).
6.10.2.3. Автоматический сбор записей журналов событий ПУ (не менее 10 испытаний).
6.10.2.4. Удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему (не менее 10 испытаний).
6.10.2.5.  Удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп (не менее 10 испытаний).
6.10.3. Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:
6.10.3.1. Система должна обеспечить 99,5% опроса ПУ от общего количества ПУ программным обеспечением «Телескоп+», хотя бы раз в течение последних 30 календарных дней.
6.10.3.2. Система должна обеспечить наличие показаний в ПО «Телескоп+» по всем смонтированным приборам учета с полнотой данных не менее 95%  за последние пять дней.
6.10.3.3. Система должна обеспечить 100% успешных испытаний при выполнении п. 6.10.3.2.
6.10.4. По результатам проверки составляется отчет, подписанный со стороны Подрядчика и Заказчика.
	6.11. Произвести обучение (лицензии и сертификаты на обучение не требуются) персонала отделений ПАО «Самараэнерго» по работе с оборудованием и ПО ИСУ. 
	6.11.1. Подготовить план программы обучения.
6.11.2. Провести лекционные и практические занятия для отработки и закрепления навыков и полученных знаний.
6.11.3. Подготовить контрольные вопросы для проверки усвоения знаний и практических навыков.
6.11.4. Подготовить тестовую, учебную среду (стенд с учебным оборудованием) для проведения практических занятий.
6.11.5. В ходе обучения должны быть рассмотрены и практически отработаны с выполнением контрольных заданий следующие темы:
6.11.5.1. Общее описание ИСУ, описание назначения и взаимодействия прикладных программных компонентов.
6.11.5.2. Конфигурирование: методы и способы настройки прикладных программных компонентов сервера ИСУ (Сервер первичного опроса данных, Служба первичного опроса данных с УСПД, и всех других программных компонентов и служб).
6.11.5.3. Методы, средства и способы управления прикладными программными компонентами сервера ИСУ; консоли, веб-интерфейсы, детальное описание их функций, настроек и инструментов.
6.11.5.4. Поиск и устранение типичных неисправностей сервера ИСУ с анализом корректности сохранения сессий в базе данных сервера первичного опроса, устранением ошибок в конфигурационной информации в таблице хранения глобальных параметров, устранением ошибок хранения сессий загрузки, коррекцией параметров автоматического опроса УСПД, настройка расписания выполнения загрузки, проведение мониторинга целостности базы данных, ручная загрузка данных и проверка корректности выполнения всех вышеприведенных действий.
	6.12. После успешного прохождения опытной эксплуатации, сдать ИСУ в промышленную эксплуатацию. Оформить необходимые бухгалтерские документы.
	6.13. Передать Заказчику следующую документацию:
· техническое задание и рабочий проект ИСУ;
· паспорта технических средств;
· эксплуатационную документацию, включающую технические описания, инструкции и руководства по эксплуатации на технические средства и специализированное программное обеспечение;
· методику поверки технических средств ИСУ (должна поставляться предприятием-изготовителем);
· паспорта и программное обеспечение на устанавливаемые счетчики.
	

	ПОДРЯДЧИК














______________________  Ф.И.О
	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Самараэнерго»
443079, область Самарская, город Самара,
проезд Георгия Митирева, дом 9,
ИНН 6315222985, КПП 997650001,
р\с 40702810054400031730 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», 
БИК 043601607,
к\с 30101810200000000607

Заместитель генерального директора по техническим вопросам 
и информационным технологиям

_____________________ Р.Л. Шуман
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